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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
przy termomodernizacji i przebudowie dachu na budynku  

„A” Urzędu Gminy w Poświętnem, 
 
 
1.    PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ, 
       
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacja i przebudową dachu 
na budynku głównym  „A” Urzędu Gminy w Poswietnem, pow. Opoczno. 
 
 1.1. Zakres stosowania ST, 
       Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych, 
uzupełniających dokumentację projektowa i kosztorysową. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST, 
       Roboty objęte specyfikacja ujęte są w projekcie budowlanym oraz w 
kosztorysach, których stosowanie stanowi załącznik do specyfikacji. 
       Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić 
analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub 
wad w projekcie zawiadomić o tym inwestora i generalnego wykonawcę oraz 
kierujące biuro projektów. 
 
      Zakres robót obejmuje: 
    –  demontaŜ istniejącego stropodachu budynku głównego, 
    –   wykonanie nowej więźby dachowej, 
    –  wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym,  
    –  wykonanie pełnej termomodernizacji całego obiektu, 
 
1.2.1. Wymagania ogólne naleŜy zrozumieć i stosować w odniesieniu do niŜej 
          wymienionych robot: (główne kody określające zakres robót) 
KODY CPV 
 
CPV  45111290–7  –  Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe,                               

    45111200–0   – Roboty ziemne, 
         45262310–7   – Roboty zbrojarskie, 
         45262300–4   – Roboty betoniarskie, 
         45262500–6   – Roboty murowe,   
         45421000–4   – Roboty termoizolacyjne, 
         45324000–4   – Roboty tynkarskie,               
         45431000–7   – Roboty okładzinowe, 
         45421000–4   – Roboty ciesielskie, 
         45400000–1   – Roboty dekarskie, 
         45400000–1   – Roboty wykończeniowe, 
         45111290–7   – Roboty rusztowaniowe, 
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1.2.2.  NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych będą stosowane 
przez wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3.    Ogólne wymagania dotyczące robót, 
         Ustala się jako obowiązujące warunki wykonania robót i ich odbioru, podane w 
opracowaniu ITB ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych” Tom I i Tom II. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru, 
 
1.4.  Przekazanie terenu budowy, 
        Zamawiający w terminie określonym w specyfikacji przetargowej przekaŜe 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi, administracyjnymi i dziennik budowy. Wraz z ST wykonawca otrzyma 1 kpl. 
dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Dokumentacja projektowa, 
       Przetargowa dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
―  kosztorys szczegółowy, 
―  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
―  projekt techniczny wraz z dokumentacją o pozwoleniu na budowę, 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy podpisać harmonogram robót. 
 
1.6.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST, 
       Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
       Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
       Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane zawartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczanego przedziału tolerancji. 
       W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.  Zabezpieczenie terenu budowy, 
        Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aŜ do zakończenia ostatecznego odbioru robót. 



5 
 
 
 
         Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
 
1.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, 
        Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a)    podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosownie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
        Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
―  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
―  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
―  moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.9.  Ochrona przeciwpoŜarowa, 
      Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
       Materiały łatwopalne będą składowane w sposób z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia, 
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
         Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
          Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli 
wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie zamawiający. 
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Określenia podstawowe 
 
Inspektor – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru      
                  nad realizacja robót i do występowania w jego imieniu w sprawach reali  
                  zacji  umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do                 
                  kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
                  umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi   
                  stronami, słuŜący do wpisania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych          
                  robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.        
                  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z    
                   dokumentacją projektowa i specyfikacjami technicznymi,  
                   zaakceptowane przez inspektora, 
 
Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora   
                   w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
                   związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji  
                   projektowej. 
 
Ślepy kosztorys –  kosztorys nakładczy, wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar)  
                   w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
2.  MATERIAŁY, 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów, 
       Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanie jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectw badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora.  
        Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
       Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu prób. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych,  
        Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w 
to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów, 
        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora. 
       Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza teren budowy w miejscach 
zlokalizowanych przez wykonawcę. 
 
2.4.   Jakość materiałów, elementów i konstrukcji przeznaczonych do wbudowania, 
1.   Jakość przyjmowanych na budowę materiałów, elementów i konstrukcji powinna 
być zgodna z normami i ustaleniami podanymi w projekcie lub zgodna z zapisem w 
dzienniku budowy. 
 2.   Materiały i elementy o zbliŜonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do 
wymagań projektu, moŜna przyjmować na budowę za pisemna zgodą inwestora lub 
jego upełnomocnionego przedstawiciela, a w przypadkach wątpliwych po 
uzgodnieniu z projektantem. 
3.    KaŜdy przyjmowany na budowę materiał, element lub konstrukcja powinny mieć 
zaświadczenie o jakości wydane na podstawie norm państwowych (PN lub BN) albo 
na podstawie świadectwa dopuszczania danego materiału, elementu lub 
konstrukcji i powszechnego stosowania w budownictwie ze znakiem ,,B”. 
4.    W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałów, 
elementach i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niŜ jest to dopuszczalne albo 
w przypadku nasuwających się wątpliwości, co do jakości lub mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, naleŜy poddać 
dostarczone materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom 
technicznym i laboratoryjnym  w zakresie określonym przez projektanta albo 
kierownika budowy. 
 
2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom, 
        Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora. 
Jeśli inspektor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych niŜ te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez inŜyniera. 
        KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów, 
        Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora, o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora. 
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3.   SPRZĘT, 
 
      Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem  
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanych przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. 
      Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
      Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
      Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.  TRANSPORT, 
 
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozów nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora. 
     Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
      Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w 
terminie przewidzianym umową. 
        
5.  PRACOWNICY, 
 
     Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robót powinni posiadać przygotowanie 
zawodowe i kwalifikacje przyjęte w bazie norm kosztorysowych i powinni być 
przeszkoleni pod względem BHP na stanowisku pracy. 
 
5.1.   Warunki ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót ogólnobudowlanych, 
        Przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych kaŜdy wykonawca powi 
nien przestrzegać postanowień rozporządzenia Ministra infrastruktury  z dnia 23 
czerwca 2003r. Dz. U . Nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ 
        W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. ,5.1-1 nie 
dotyczą danego rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące 
przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne a w przypadku ich braku 
instrukcje lub wytyczne producenta 
       Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez właściwą komisję i poparte 
posiadaniem aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych upowaŜniających do 
wykonywania czynności na danym stanowisku pracy 
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     Podwykonawcy robot ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań o 
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP. 
 
6.    NADZÓR, 
 
       Roboty musza być wykonane pod kierownictwem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Izbie InŜynierów Budownictwa 
z zachowanie prawa budowlanego i wszystkich w tym względzie przepisów. 
 
7.    WYKONYWANIE ROBÓT, 
 
7.1  Ogólne zasady wykonywania robót, 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji budowlanej lub przekazanymi w 
piśmie przez inspektora. 
       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenie robót lub 
wyznaczania wysokości przez inspektora, nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
       Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektora, uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości.  
       Polecenia inspektora, będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
     Wykonawcy robót budowlanych powinni mieć zapewnione:  
―   odpowiednie pomieszczenie socjalno – administracyjne, 
―   wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
―   zaopatrzenie miejsca budowy w energie elektryczną, cieplną oraz wodę w    
      ilościach niezbędnych dla procesów budowlanych i załogi, 
―   dostateczna łączność telefoniczną lub radiotechniczną, 

 
7.2.   Prowadzenie robót budowlanych,  
1.    Wykonawca obowiązany jest do ustanowieni kierownika budowy na wykonanie 
lub przebudowe budynków, obiektu oraz stałych instalacji związanych z obiektem 
2.    Kierownik budowy, kierownicy robot powinni podpisać oświadczenie o podjęciu 
się pełnienia funkcji technicznej n danej budowie do dziennika budowy oraz 
przedłoŜyć zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej Okręgowej Izby InŜynierów. 
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3.    Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica 
informacyjna budowy odpowiadająca warunkom określonym przez ministra 
Infrastruktury 
4.    Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonywania oraz 
udostępnić te dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy. 
5.    Właściwy organ moŜe zaŜądać zmian kierownika budowy lub kierownika robót, 
o ile osoby te: 
―   nie posiadają wymaganych kwalifikacji fachowych, 
―   nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co moŜe być powodem zagroŜenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, obniŜenie trwałości obiektu budowlanego, moŜliwości 
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku – co powinno być 
protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ. Zmiana kierownika budowy 
powinna nastąpić w ciągu 14 dni od doręczenia Ŝądania właściwego organu, w 
innym przypadku właściwy organ ma prawo wstrzymać roboty budowlane. 
 
6.    Osoby pełniące nadzór inwestorski oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego 
maja obowiązek powiadomić niezwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru 
lub kontroli robot budowlanych zostało stwierdzone ich wykonanie w sposób 
niezgodny z projektem lub przepisami techniczno – budowlanymi albo w sposób 
mogący spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W powiadomieniu 
skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym polega 
nieprawidłowość lub niezgodność wykonywanych robót. 
 
7.3.  Koordynacja robót ogólnobudowlanych z innymi robotami, 
 1.   Koordynacja wykonywania robót budowlano- montaŜowych poszczególnych 
rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Koordynacja powinna dotyczyć projektów organizacji budowy oraz poszczególnych 
faz wykonywania robót (inwestycji). 
       NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace bieŜące przy czynnym udziale przedstawiciela generalnego 
wykonawcy lub inwestora oraz kierowników robót innych branŜ. 
2.   Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać uzgodnione terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót względnie ich etapów, 
tak aby zapewniał prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych 
w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych poszczególnych rodzajów robót. 
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8.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, 
 
1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
       Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  BHP, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól     
   nych elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony 
    wlanych robót, 
-  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła 
    snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ba 
   dań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
    pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
    zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę      
    przekazywania tych informacji Inspektorowi,); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz 
     nymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
     kontrolne, 
-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
-   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właściwości w czasie  
    transportu, 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
    legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia    
    łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-   sposób postępowania z materiałami i Robotami n odpowiadającymi wymaga 
    niom. 
 
2.  Certyfikaty i deklaracje, 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
― certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
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1.  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
3.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
3.  Dokumenty budowy, 
 
(1) Dziennik Budowy 
1.   Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2.   Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
3.   KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
4.   Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora, 
5.   Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-    datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-    uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów   
     Robót, 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
     przerw w robotach, 
-    uwagi i polecenia InŜyniera, 
-    daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio 
     wych i ostatecznych odbiorów robót, 
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa 
     dzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-    wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowa 
     dzał, 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
     Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. 
     Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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(2)    Rejestr Obmiarów, 
         Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
 
(4)    Pozostałe dokumenty budowy, 
        Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(2), 
następujące dokumenty: 
-   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-   protokoły przekazania Terenu Budowy,  
-   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
-   protokoły odbioru robót,  
-   protokoły narad i ustaleń,  
-   korespondencję na budowie. 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy, 
      Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
9.   ODBIÓR ROBÓT, 
       
      W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi wstępnemu 
d)   odbiorowi końcowemu. 
 
1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  Odbioru Robót dokonuje Inspektor z Zamawiającym. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
      Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
      Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
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2.  Odbiór częściowy, 
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
3.   Odbiór wstępny robót, 
      Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.   Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodat 
      kową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub  
      zamienne). 
3.    Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.    Protokoły prób, badań i sprawdzeń. 
5.    Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
       zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 
      W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
      Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
       Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
4.   Odbiór końcowy, 
       Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
       Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny robót”. 
 
5.   Przekazanie obiektu (inwestycji) do eksploatacji, 
1.   Przekazanie obiektów uŜytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po 
stwierdzeniu usunięcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru 
końcowego. 
     Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno być zapisane w dzienniku budowy i 
ujęte w protokole przekazania obiektu do eksploatacji. 
2.  Przekazanie obiektu do eksploatacji uŜytkownikowi nie zwalnia Wykonawcy do 
usunięcia wad obiektu w ramach gwarancji i rękojmi, tj. do usunięcia ewentualnych 
usterek  stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez 
uŜytkownika w okresie trwania rękojmi. 
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6.   Przekazanie wykonanego obiektu uŜytkownikowi, 
 
1.   Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 
budowlanego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane, ustawa z 
dnia 07 lipca 1994 roku,( Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami),   
2.   Podstawą do wystąpienie o pozwolenie na uŜytkowanie obiektu jest stwierdzenie 
zdolności do uŜytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, 
wykonanie całości robót budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym 
lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy. 
3.   Przy przekazywaniu do uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
inwestor obowiązany jest do przekazania właścicielowi, zarządcy lub uŜytkownikowi 
tego obiektu jednego egzemplarza planu realizacyjnego i projektu obiektu 
budowlanego  
ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami, stanowiącymi 
podstawę wykonywania robót budowlanych. 
 
7.   Podstawę wykonania i odbioru robót stanowią niŜej wymienione 
       dokumenty i opracowania, 
 
1.   Projekt budowlany podstawowy i wykonawczy, 
2.   Technologia przyjęta w bazie norm kosztorysowych, 
3.   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcje bezpiecznego wykonania      
      robót, 
4.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych opra    
      cowane przez Instytut Techniki Budowlanej 
5.   Wymagania objęte w aprobatach technicznych dla nowych materiałów i tech 
      nologii, 
      Odbiory robót powinny odbywać się wg zasad podanych w opracowaniach 
wymienionych w pkt. 4 i 5. 
 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.  Ustalenia Ogólne 
       Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
       Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
      Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
-   robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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11.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE 
 

1. Przedmiot 
      1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące   
              wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i 
              demontaŜem elementów obiektu.   

                           1.2.   S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót     
                                            wymienionych w pkt. 2.1.1. 

                                    1.3.   Zakres robót objętych S.T.: 
           –  rozbiórka ogniomurów i ścianek kolankowych, 

–  rozbiórka płyt korytkowych dachowych wraz  ze ściankami wsporczymi, 
–  demontaŜ wszystkich warstw na stropie i odsłonięcie stropu do warstw  
    konstrukcyjnych, 

           –  demontaŜ istniejącego przyłącza napowietrznego wraz ze wspornikiem  
    dachowym, 
–  demontaŜ drzwi drewnianych i ościeŜnic stalowych, 
–  demontaŜ wykładzin podłogowych i linoleum w pom. wewnętrznych, 

                                         –  częściowe zamurowanie istniejących otworów drzwiowych,  

              2.   Materiały pochodzące z rozbiórki: 

         –   Gruz betonowy, elementy metalowe (złom), płyty wiórowe, drzwi, itp. 
3.  Sprzęt: 

          –  Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, noŜyce do metalu i papy,  
              leje zsypowe, dźwig. 

4.  Transport: 
–  Samochód wywrotka. Odwiezienie złomu i gruzu na odpowiednie  
    składowiska.  

      5.   Wykonanie robót: 
1. stopniowo wycinać fragmenty muru i wyburzać je przy pomocy młotów,  
      wybijaków, 
2. ręczne zdemontowanie wspornika dachowego wraz z kablem, 
3.  drzwi 

–    zdjąć ręcznie ościeŜa z ościeŜnic, 
–    przenieść wyjęte ościeŜe na wyznaczone miejsce na placu budowy, 
– odciąć zaczepy na ościeŜnicy, 
– wyciągnąć ościeŜnicę z otworu i przenieść na samochód, 

6. Kontrola jakości robót:  
           –  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu        
               braku zagroŜeń w ich miejscu 

7.  Jednostką obmiaru jest (mb) dla obróbki blacharskiej , (m3) dla gruzu 
 8.  Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 9.  Podstawa płatności – m2 i sztuk, po odbiorze robót. 
10. Przepisy związane:  
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4. ROBOTY ZBROJARSKIE 

1. Przedmiot 

1.1 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
      i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania. 
 

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych  
w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

–   oczyszczenie prętów zbrojeniowych, 
–   prostowanie, cięcie, 
–   gięcie prętów, 

  –   montaŜ segmentów zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem 
      właściwych dystansów na otuliny, 
–  wykonanie wieńców, słupków Ŝelbetowych, płyt, schodów, 
 

2. Materiały 

–  stal zbrojeniowa wg rysunków, 

3. Sprzęt 

–  prościarka, giętarka, noŜyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cąŜki do cięcia, 
zbrojenia, piła do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu. 

 

4. Transport 
– ręczny, 

5. Wykonanie robót 

       Pręty oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam. 
Przygotowane, przycięte i przygięte pręty zbrojeniowe, złoŜyć starannie na 
wyznaczonych miejscach aby nie spowodować uszkodzeń i odkształceń lub 
pomieszania. 
      Układanie elementów zbrojenia wg schematów opracowanych w sposób 
umoŜliwiający kontynuację układania bez uszkodzenia ułoŜonych wcześniej. 
Przed ułoŜeniem zbrojenia na deskowaniu, naleŜy dokonać sprawdzenia i odbioru 
deskowania. 
      UłoŜenie zbrojenia powinno być zabezpieczone od przesunięć i uszkodzeń w 
trakcie dalszych robót (betonowania i wibrowania). 
Grubość otuliny powinna wynosić : 
–   w fundamentach – 5cm. 

  

6. Kontrola jakości robót 

      Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułoŜonego zbrojenia, 
potwierdzeniu jakości stali. Dopuszczalne odchylenia w układaniu zbrojenia w 
deskowaniu : 
Odległość między oddzielnie układanymi prętami. 
W grubości warstwy otulającej zbrojenie: 
–   w fundamencie, w ścianie – 5cm, 

– w podciągu – 3cm. 
 



19 
 
 
 

Odległość między prętami rozdzielczymi – 30cm. Wyniki kontrolowanych odbiorów 
i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika budowy z podaniem daty odbioru. 

 

7. Jednostką odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i Ŝebrową. 

 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
 

9. Podstawa płatności – (kg) połoŜonego zbrojenia. 
 

10. Przepisy związane: 

–    PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone. 
                             Obliczenia statyczne i projektowane. 

 

5. ROBOTY BETONOWE 
 

1. Przedmiot 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
       i odbioru robót Ŝelbetowych. 
 

1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
      dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 –   ustawienie szalunków 
 –   ułoŜenie zbrojenia 
 –   zakup betonu kl.B20 o konsystencji plastycznej w wytwórni, przewóz środkiem 

transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy, 
 –   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy pompy tłoczącej, 

 –   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie, 

 –   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów, 

 –   przerwy robocze – nad chudym betonem, 
                                    – nad ławami fundamentowymi, 

      NaleŜy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem 
świeŜym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą, 

  –   pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 
7dni. 

 

2. Materiały 

–  beton kl.B20 szczelny. 

3. Sprzęt 

–  ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki. 

4. Transport 

–  samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną. 

5. Wykonanie robót 

      W trakcie układania mieszanki betonowej, naleŜy starannie obserwować 
prawidłowość zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie  
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odnotować w dzienniku budowy. Wibrator pogrąŜony zagłębiony w odl. max 1,5-
krotnej wielkości skutecznego promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów 
powierzchniowych powinny zachodzić na siebie na odległość 20cm. 
UłoŜony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób : 
–  odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem  czynników   

atmosferycznych, 
–  podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od 

chwili jego ułoŜenia (przy temp. poniŜej +5 C beton nie podlewać). 
 

6. Kontrola jakości robót 

     KaŜda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu. 
–  charakterystyka betonu,  
–  wyniki badań kontrolnych na ściskanie, 
–  okres w którym wyprodukowano daną partię betonu, 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić prawidłowość robót 
poprzedzających : 
–  prawidłowość wykonania szalunków, 
–  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
–  przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej , 
–  prawidłowość wykonania robót zanikających,  
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem naleŜy oczyścić. 
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym 
przywieranie betonu. 
Konieczna bieŜąca kontrola pielęgnacji betonu. 
Sprawdzenie prawidłowości nałoŜenia izolacji poziomych i pionowych 
podziemnych elementów betonowych. 

 

7. Jednostka obmiaru – (m3) ułoŜonego betonu 
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
 

Płaci się za (m3) ułoŜonego betonu. 
 

10. Przepisy związane: 
 

–  PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
                              Wymagania techniczne. 

–  BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. 
–  PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. 

                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

6. ROBOTY MUROWE 

1. Przedmiot 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania. 
 

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 



21 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Zakres robót objętych S.T.: 
–    częściowe zamurowanie otworów przy demontaŜu drzwi zewnętrznych (roboty 

adaptacyjne), 
–   wymurowanie ścianek kolankowych i murka oporowego, 
–   murowanie filarów z cegły klinkierowej, 
–   murowanie kominów z cegły klinkierowej, 
 

2. Materiały 

–  cegła klinkierowa czerwona, 
–  pustaki gazobetonowe odm. 07, 
–  bloczki betonowe fundamentowe, 
–  zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,  
    cem.-wap. marki Rz=3MPa, 
 

3. Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata 
kierująca, warstwomierz naroŜny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, 
betoniarka elektryczna. 

    

4. Transport 

    Samochód o tonaŜu do 5 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek 
widłowy, dźwig pionowy. 

 
5. Wykonanie robót 

     Murowanie ścianek kolankowych i zamurowanie otworów po 
zdemontowanych drzwiach. Przed ułoŜeniem w murze cegłę naleŜy oczyścić z 
kurzu i innych zanieczyszczeń. 
     Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny 
gr12 mm w poziomie i 10 mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15 mm od lica muru). 
     ścianek z bloczków szklanych, zastosować odpowiednie zbrojenie spoin. 
Roboty prowadzić w temp. powyŜej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub 
kopalnianego. Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stoŜka 
pomiarowego 6-8. Cement Portlandzki kl.25 

 

6. Kontrola jakości 

     Sprawdzić jakość cegieł co do klasy, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, 
odporności na uderzenia. Sprawdzić zawartość margla, nasiąkliwość. 

 

7. Jednostka obmiaru - (m2) ścianki  
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku                       
                  budowy i dokumentacji projektowej. 
 

9. Podstawa płatności 

– (m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót, 
 

10. Przepisy związane: 

–  PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
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–  PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 
–  PN-69/B-30302 – Wapno sucho gaszone do celów budowlanych, 
–  PN-74/B-3000   – Cement Portlandzki, 
–  PN-75/B-12001 – Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
 

7. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 
 

1. Przedmiot S.T. 
 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem 
stropu, dachu i elewacji. 
 

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    przyklejenie płyt styropianowych warstwowych zgodnie z projektem , 
–    połoŜenie wełny mineralnej z rolki. 
 

2. Materiały 
–  płyty styropianowe warstwowe frezowane,  
–  wełna mineralna z rolki, 
–  masa klejąca wg instrukcji producenta płyt. 

3. Sprzęt 

–  noŜe do ciecia styropianu, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, 
pomost roboczy, dźwig, 

 

4. Transport 

–  ręczny i mechaniczny, 
 

5. Wykonanie robót 

–  ściśle wg instrukcji producenta płyt. 
 

6. Kontrola jakości robót 

–  wg instrukcji j.w., 
–  sprawdzić szczelność ułoŜenia wełny mineralnej na stropie , 
–  sprawdzić czy łączenia płyt są mijankowo. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2)ocieplenia ściany, stropu.  
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu. 

 

9. Podstawa płatności 
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót. 

 

10. Przepisy związane: 

–    instrukcje ITB nr334/96, 
–    aktualne NP. 
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8.   ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. Przedmiot S.T. 
 

1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
tynkarskich dotyczących: 
–   połoŜenie tynków cem.-wap. na wymurowanych ściankach wewnątrz budynku, 
–   zatynkowanie bruzd pod instalację elektryczną i wodociągową, 
–   uzupełnienie wcześniej skutych tynków wewnątrz i braków w tynkach, 
–   połoŜenie tynków cienkowarstwowych na ocieplonych ścianach (roboty wykoń   

czeniowe),  
               

1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 –   oczyścić podłoŜe z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie roztworem 

10% mydła szarego), 
–   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok10-15mm, 
–   zbyt suchą powierzchnie muru zwilŜyć wodą bezpośrednio przed nałoŜeniem 

tynku, 
–   nałoŜyć tynk cem.-wap.1,5cm, 
–   wykonać tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg  
    projektu. 

2. Materiały 

–  spoiwo, kruszywo, woda wg PN, tynk cem.-wap., sucha zaprawa tynkarska  
    akrylowa. 
 

3. Sprzęt 

–  rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, 
pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa. 

 

4. Transport 

–  samochód o tonaŜu do 5 ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig 
samochodowy. 

 

5. Wykonanie robót 

   Proces technologiczny : 
–  wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
–  wykonanie obrzutki , 
–  wykonanie narzutu na powierzchnię,  
–  wykonanie tynku akrylowego i cem-wap., 
 

6. Kontrola jakości 

–  sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1      gr.3-4mm, 
–  sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy 

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą, 
–  tynk akrylowy cienkowarstwowy strukturalny wykonać zgodnie z instrukcją produ   

centa. 
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7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku. 
 

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do 
dziennika budowy 
 

9. Podstawa płatności 

 Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
–  tynk mineralny cienkowarstwowy. 
 

10. Przepisy związane: 

–    PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap., 
–    PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
–    PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw 

wewnętrznych, 
–   PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
 
9. ROBOTY PODŁOGOWE 
 

1. Przedmiot S.T. 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych posadzek nowych i adaptowanych. 

 

1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych  
w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót: 
–     wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiektach projektowanych i 

adaptowanych. 
 

2. Materiały 
–  płytki GRES podłogowe , 
–  płytki cokołowe, 
–  płytki ceramiczne, 
–  zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna), 
–  zaprawa fugowa do płytek, 
–  listwy naroŜnikowe wypukłe PCV, 
–  elementy dystansowe, 
 

3. Sprzęt 

–  młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy 
klejącej, szpachlówka, zgrzewarka, szlifierka. 

 

4. Transport 
–  samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny. 
 

5. Wykonanie robót 
     Płytki GRES ułoŜyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o 
gr.ok1,0cm. KaŜdą płytkę naleŜy wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek po 
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przednich. Wypoziomować przez postukiwanie lekko młotkiem przez łatę 
drewnianą połoŜoną na kilku płytkach. W naroŜnikach wypukłych zamocować 
listwę wykończeniową. Po ułoŜeniu płytek i stwardnieniu zaprawy naleŜy odstępy 
między płytkami wypełnić fugą i wygładzić ją.  
 

6. Kontrola jakości robót 

      Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania podłóg, tzn.: 
–    prawidłowość zastosowanych materiałów, 
–    prawidłowość wykonania – poziomy, spadki, sposób wykończenia listwami, 

sposób ułoŜenia materiałów podłogowych, 
–   jakość zastosowanych materiałów, 
–   staranność osadzenia kratek ściekowych, 
–   zgodność z rozwiązaniami projektowymi. 

7. Jednostka obmiaru dla robót – (m2) podłogi. 
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z pkt.11.6. 
na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem. 
 

10. Przepisy związane: 

–    PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek ceramicznych, klinkierowych. 
Instrukcje montaŜu opracowane przez producenta. 

10. ROBOTY OKŁADZINOWE 
 

1. Przedmiot S.T. 
 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
        okładzin ściennych –  okładzina schodów i spoczników. 

 

1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 –    przygotowanie podłoŜa, 
 –    połoŜenie okładzin. 
 

2. Materiały 

a. płytki GRES 30 x 30 mat, antypoślizgowe z akcesoriami, 
–  masa klejąca do płytek – wodoodporna, 
–  fuga plastyczna mrozo i wodoodporna,, 
b.  płytki ceramiczne podłogowe i ścienne z akcesoriami – j.w., 
–   listwy naroŜnikowe PCV. 
 

3. Sprzęt 

–  betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem. 
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4. Transport 

–  samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny 
 

5. Wykonanie robót 

–  płytki GRES– układać na zaprawie klejącej mrozo i wodoodpornej.  
Grubość warstwy zaprawy ok.1,5cm, szer. spoin max3mm.  

–  płytki ceramiczne - na ścianach układane na masie klejącej z nawierzchnią 
rowkową. Ścianę wcześniej zwilŜyć, płytki namoczyć przed  przyklejeniem. 
Zachować piony i poziomy, w naroŜach zamocować listwy PCV. Fuga wgłębna 
max. 3 mm szer. 

 

6. Kontrola jakości robót 

–  sprawdzenie podłoŜa (poziomy, piony), równości  
    powierzchni, (prześwit pod łatą dł. 2mm. max1-2mm). 
– sprawdzenie jakości uŜytego materiału okładzinowego, 
–  sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw, 
–  sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność, pion, 

poziom), 
–  staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
–  zgodność wykonania z projektem. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2) okładziny. 
 

8. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót. 

 

10. Przepisy związane: 

–    PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.  
–    PN-74/B-12032 -  Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne. 

                             Instrukcje montaŜu przygotowane przez producentów.  
 

11. ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE 
 

1. Przedmiot S.T. 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich. 
 

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    okna i drzwi  
Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi (skrzydła + ościeŜnice) . 
 

2. Materiały (elementy) 

–  okna PCV szkło próŜniowe podwójne wg zestawienia, 
–  pianka poliuretanowa, 
–  łączniki, śruby, wkręty. 
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3. Sprzęt 

– pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła 
do drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych. 

 
4. Transport 
–  samochodowy, specjalistyczny do przewoŜenia szyb, rozładunek ręczny. 
 
5. Wykonanie robót 

     MontaŜ okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed 
robotami termoizolacyjnymi, okładzinowymi i malarskimi. 
Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne – po obwodzie uszczelnić pianką 
poliuretanową. Mocowanie ościeŜnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, 
otwory wypełnione masą wykonaną z trocin i Ŝywicy, zeszlifowane i powleczone 
lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. Szczegóły 
wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montaŜu opracowaną 
przez producenta. 

 

6. Kontrola jakości 

    Polega na sprawdzeniu : 
–  elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument. proj., 
–  świadectw dopuszczalności i atestów, 
–  rodzaju zastosowanego szklenia, 
–  prawidłowości osadzenia parapetów, 
–  prawidłowości uszczelnienia i izolacji, 
–  estetyka obróbek i wykończenia, 
–  prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2) elementu. 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 

–  roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką. 

 

10. Przepisy związane 

–    PN i instrukcje producentów. 
 
12. ROBOTY MALARSKIE 
 

1.  Przedmiot S.T. 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 

1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych 
w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi, 
–    sprawdzenie wilgotności tynków, 
–    sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych, 
–   wykonanie gruntowania i 1-go malowania, 
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–   biały montaŜ (pomieszczenia niepełnosprawnych), 
–   wykonanie 2-go malowania, 
–   oczyszczenie elementów stalowych, 
–   malowanie elementów stalowych farbą podkładową, 
–   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową. 
                

2. Materiały 

–  podkład gruntujący, 
–  farba emulsyjna wewnętrznego stosowania,  
–  farba olejna matowa wewnętrznego  stosowania (do lamperii i do metalu). 
 

3. Sprzęt 

–  szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy. 

 

4. Transport 

– dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny. 
 

5. Wykonanie robót 

Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu: 
–  gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy), 
–  braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoŜa oraz widocznych 

łączeń i poprawek, 
–  prawidłowości faktury, 
–  zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie, 
–  powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd.  
 

7. Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni. 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 

    Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
–  sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów, 
–  sprawdzenie przyczepności powłok, 
–  sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej, 
–  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem, 
–  sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie. 
 

9. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy związane: 

  –    PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

      –   PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
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13. ROBOTY CIESIELSKIE 
 

1.   Przedmiot S.T. 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
 związanych z ułoŜeniem więźby dachowej.  
 

1.2. S.T. jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 –   obróbka elementów,  
 –   montaŜ elementów wg rysunków. 

2.   Materiały 

–   drewno iglaste, śruby, gwoździe pierścieniowe. 
 

3.   Sprzęt 

–   piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb). 
 

4.   Transport 

–   samochód o tonaŜu 5 ton, dźwig. 
 

5.   Wykonanie robót 

a.  obróbka elementów,  
b.  przymocowanie murłat do wieńców,  wypoziomowanie, 
c.  przymocowanie krokiew do murłat, 
c.  przymocowanie czołowej deski okapowej do ww. elementów, 
d.  przymocowanie rusztu drewnianego do krokiew i muru budynku pod daszki 

pionowe. 
 

6.   Kontrola jakości robót 

      Polega na sprawdzeniu : 
–    prawidłowości zakotwienia elementów, 
–    wypoziomowania elementów, 
–    prawidłowości mocowania,  
–    równości płaszczyzny połaci, 
–    poziomowania okapów, 
–    zgodności z projektem. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m3) drewna obrobionego 
 

8. Odbiór robót 

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
 

9. Podstawa płatności 

(m3) drewna wbudowanego. 
 

10. Przepisy związane 

–    PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze, 
–    PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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14. ROBOTY DEKARSKIE 
 

1. Przedmiot S.T. 

1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót dekarskich. 

 

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    połoŜenie pokrycia dachowego (blachodachówki), 
–   obróbka blacharska dachu, 
–   zamocowanie rynien i rur spustowych PCV, 
–   zamocowanie parapetów zewnętrznych blaszanych, 
–   zamocowanie podbitki okapów z paneli stalowych powlekanych. 
 

2. Materiały 

–  blacha dachówkowa,  
–  blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, 
–  wkręty do drewna, kołki rozporowe, blachowkręty, rynhaki, 
–  rynny i rury spustowe PCV, 
–  panele stalowe powlekane. 
 

3. Sprzęt 

–  noŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 
pion, łata. 

 

4. Transport 
–  samochód o tonaŜu do 5 ton, dźwig. 
 

5. Wykonanie robót 

–  przygotowanie podłoŜa, 
–  połoŜenie blachodachówki, 
–  okapy i styki ze ścianami naleŜy obrobić blachą gładką zgodnie ze sztuką 

budowlaną w sposób zapewniający szczelność. Na łączeniach stosować kit 
dekarski, 

–  daszki wejściowe wykończyć blachą powlekaną 0.5, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, na łączeniach kit dekarski, 

– parapety zewnętrzne naleŜy układać ze spadkiem 1% w kierunku zewn., zgodnie ze 
sztuką budowlaną, 

–  rynny i rury spustowe mocować zgodnie ze sztuką budowlaną i wg rysunków, 
–  panele zamontować za pomocą wkrętów do konstrukcji dachowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 

    Polega na sprawdzeniu: 
–  szczelności rynien i rur spustowych, 
–  szczelności parapetów,  
–  prawidłowości mocowania i łączenia elementów, 
–  poziomów i pionów, 
–  estetyki wykonania. 
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7. Jednostka obmiaru robót – (m2) blachy zuŜytej na obróbki blacharskie i na dach, 

(m2) podbitka z paneli oraz (mb)parapetów zewnętrznych. 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 
projektowej. 

 

9. Podstawa płatności 

–  za (m2) pokrycia dachu, za (m2) obróbki blacharskiej, (mb) parapetów. 
 

10. Przepisy związane: 

–    PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
15. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
 

1.  Przedmiot S.T. 
 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
związanych adaptacją pomieszczeń i budową klatki schodowej. 

 

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    montaŜ wentylatorów dachowych i łazienkowych, 
–    montaŜ instalacji odgromowej,  
–    montaŜ kratek wentylacyjnych we wnętrzu, 
–    montaŜ elementów elewacyjnych, 
–    montaŜ barierek. 
 

2.  Materiały (elementy) 

–  przewody instalacji odgromowej (po demontaŜu), 
–  kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej i PCV, 
–  wełna mineralna twarda, 
–  barierki. 
 

3.  Sprzęt 
– wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do 

metalu, wkrętarka, wkręty. 
 

4. Transport 

–  ręczny. 
 
5. Wykonanie robót 

a. ręczne obudowanie pł. gipsowymi przewodów wentylacyjnych za pomocą 
wkrętarki (wg projektu), 

b.  zamocowanie przewodów instalacji odgromowej wg projektu, 
  c.  zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach w trzonach kominowych, przy 

pomocy kołków rozporowych zamocowanie elementów elewacyjnych (typu 
tablice, lampy itp.). 
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6. Kontrola jakości 

    Polega na sprawdzeniu : 
–  sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej, 
–  staranności zamocowania kratek, 
–  staranności obudowy przewodów. 
 

7. Jednostka obmiaru – (mb) instalacji, (szt) kratek, anten i innych,  
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 

–  roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika 
budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

 – (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, 
 

10. Przepisy związane: 

 –   PN i instrukcje producentów. 

16. ROBOTY RUSZTOWANIOWE 
 

1. Przedmiot S.T. 
 

1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rusztowaniowych dla realizacji zadania. 

 

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 
–    transport z bazy na plac budowy, 
–    ustawienie pomostu na stanowisku roboczym, 
–    umocowanie wózka do podłoŜa, 
–    umocowanie rusztu do ściany, 
–    zabezpieczenie siecią odgromową, 
–    podłączenie do źródła zasilania. 
 

2. Materiały 
– podkłady, kliny drewniane. 
 

3. Sprzęt 

–  mechaniczny pomost roboczy. 

4. Transport 

– samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń. 
 

5. Wykonanie robót 

–  ściśle wg instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót 

–  sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoŜa, 
–  posadowienia rusztowania, 
–  zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zgodnie z aktualną PN, 
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–  zakotwień, 
–  wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

uŜytkowania. 
   Z badań naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uŜytkowania. 
 

7. Jednostka obmiaru – 1-no stanowisko ustawienia. 
 

8. Odbiór robót S.T. 

  Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu 
sporządzonego jak w pkt.16.6. 
 

9. Podstawa płatności 
    Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych. 
 

10. Przepisy związane: 

–   PN-74/B-02009 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
–   PN-70/B-02011 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia wiatrem. 
–   PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
 
 
 
 
 
 
Grudzień 2007 rok.                                                                          W y k o n a ł : 


