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1.  CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe| specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas przebudowy wnetrz budynku szkoty
filialnej w Brudzewicach, na terenie Gminy Poswigtne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla
poszczegolnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM.00.00.00 —WYMAGANIA OGOLNE
B.01.00.00 —ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B.02.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Beton, tworzywo uzyskiwane przez potgczenie cementu ze zwirem oraz domieszkg wody. Stuzy
do wytwarzania elementéw konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemysle. W
warunkach silnego narazenia na korozje stosuje sie betony kwasoodporne, zawierajgce wiecej
zwigzkoéw krzemu lub dodatek zywic syntetycznych.

Budynek, budowla, w ktérej za pomocg przegréd budowlanych wydzielone sg pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcéow,
wyrobdw w warunkach eliminujgcych niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Cegta, sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem innych surowcow
mineralnych, z reguty w ksztalcie prostopadfoscianu, uzyskujacy wytrzymato$é i trwatosé wskutek
wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na storcu.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowie-
dzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

Drzwi, pionowa ruchoma przegroda zamykajgca otwoér drzwiowy wraz z konstrukcja mocujaca
oraz wszystkimi elementami pomocniczymi. Rozréznia sie nastepujace typy i rodzaje drzwi:
pojedyncze, podwojne, blizniacze, wahadiowe (przelotowe), obrotowe, skladane, tamane,
harmonijkowe, przesuwne i roletowe.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot;

Fundament, element budowlany przekazujgcy na podioze gruntowe ciezar wiasny i obcigzenia
(budowli, maszyn lub urzadzen).

Fundament zaktada sig¢ w sporzadzonym wczesniej odpowiednim wykopie, stosujac specjalny
podktad w postaci warstwy piasku, w celu réwnomiernego rozlozenia nacisku na podioze. Ze
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wzgledu na uksztaftowanie fundamentéw rozréznia sie m.in.: stopowe, tawowe, ptytowe, blokowe,
skrzyniowe, studniowe, palowe.

Gladz podiogowa, szlichta, cienka, o grubosci do 2 cm, warstwa wyréwnawcza wykonana
Zazwyczaj z zaprawy cementowe]j utozonej na podtozu betonowym jako podktad pod posadzke lub
jako wtasciwa posadzka.

Grzejniki elementy instalacji stuzace do przekazywania ciepta przez konwekcje od czynnika
grzejnego do powietrza w pomieszczeniu.

Instalacja centralnego-ogrzewania (CO) zespdt przewoddw i urzadzen zapewniajacych
utrzymanie zatozonych temperatur wewnetrznych w budynku.

Instalacja kanalizacyjna — zespét przewodow i przyboréw stuzacy do odprowadzenia nieczystosci
i wod zuzytych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna - instalacja wodociagowa i kanalizacyjna stuzgca do
doprowadzenia wody i odprowadzenia nieczystosci.

Instalacja wodociggowa — zespot rurociggéw i urzadzen stuzgcych do dostarczania wody
odpowiadajgcej warunkom jakosci wody do picia.

Instalacje sanitarne — zespdt instalacji stuzacy do utrzymania stanu sanitarnego i mikroklimatu w
budynku.

lzolacja, warstwa utrudniajgca okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch $rodowisk (uktadéw).
Rozréznia sig izolacje: elektryczng, wykonang z materiatow elektroizolacyjnych, zapobiegajgca
przeptywowi pradu niepozadang drogg (np. na przewodach, kablach, czesciach maszyn
elektrycznych); akustyczng (dzwiekochtonna), obnizajgca nadmierne natezenie dzwiekéw lub
tlumigcg dzwigki niepozadane - hatasy; cieplng (termiczna), wykonang z materiatéw o matej
przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat, zapobiegajgcg niepozadanym wymianom
ciepta, stosowang w budynkach mieszkalnych, chtodniach, magazynach, komorach
klimatyzacyjnych itp., przeciwkorozyjna, w postaci powlok ochronnych nanoszonych na metalowe
czesci budowli, instalacji w celu ich zabezpieczenia przed niszczacym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz przeciwwilgociowa, np. w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smofowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia
przed przenikaniem wody i wilgocia.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja 1. okreslony uktad elementéw potaczonych w pewng cato$é, budowa, struktura. 2.
tagczenie elementéw, budowanie, tworzenie okreslonej struktury.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Ksigga Obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Budowy:.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot;

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na
wspoélnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
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Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Okno, otwér w $cianie wprowadzajgcy Swiatto i umozliwiajacy wietrzenie wnetrza. Wstawiona w
otwér okienny nieruchoma rama drewniana lub metalowa nazywana jest oscieznicg lub futryna,
ruchome ramy wewnetrzne, ktére moga by¢ podzielone elementami pionowymi i poziomymi to
skrzydta wypetnione taflami szklanymi. W zaleznosci od liczby skrzydet odrézniamy okna jedno-,
dwu- i trojskrzydtowe (czyli weneckie).

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysylanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Podtoga, poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, plyta utworzona z jednej lub kilku
warstw w taki sposob, aby po gérnej powierzchni mogt odbywaé sie ruch ludzi, zwierzat lub
srodkoéw transportu. Zasadniczymi elementami podtogi sa: posadzka i podkiad podiogowy (gtadz
podfogowa).

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Posadzka, wykiadzina stanowigca wierzchnia warstwe podiogi i bedaca jej zewnetrznym
wykoriczeniem. W zaleznosci od wykonania rozrézniane sa: posadzki jednolite (tzw. bezspoinowe)
- wykonane jako warstwa wylewana, ubijana, zacierana itp., np. jastrych, lastrico, oraz posadzki
niejednolite (tzw. spoinowe) - uktadane z oddzielnych gotowych elementéw, np. klinkieru, piyt lub
ptytek ceramicznych, deszczutek, linoleum. Czesto wzorzysta, znana jest tez posadzka mozaikowa
utozona z wielobarwnych elementéw kamiennych lub ceramicznych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;j;

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robét;

Schody, konstrukcja budowlana, ktérej zadaniem jest powigzanie komunikacyjne réznych
poziomoéw (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejscia do budynku) w sposéb
dostosowany do warunkéw ruchu pieszego. Schody skiadajg sie zwykle z pochylych biegéw
zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielajgcych poszczegéine biegi spocznikéw i poreczy. Schody
moga by¢ wykonywane z drewna, kamienia, zelbetu lub stali.

Strop, w budownictwie poziomy element konstrukcyjny oddzielajacy poszczegélne kondygnacje
budynku i przenoszacy na elementy no$ne (np. $ciany, stupy), oprocz ciezaru wlasnego, réwniez
obcigzenie uzytkowe - cigzar ludzi, mebli itp. W zalezno$ci od uzytego materiatu rozréznia sie
stropy: drewniane, ceglane, staloceramiczne i zelbetowe.

Sufit, spodnia powierzchnia stropu, stropodachu lub tupiny. Ze wzgledu na uksztattowanie i wy-
konczenie powierzchni rozréznia sie sufity: gtadkie, zebrowane oraz kasetonowe (kaseton). Sufit
gtadki moze stykac sie ze Scianami pod katem prostym lub za posrednictwem tzw. zatoki (fasety).

Sciana, w budownictwie przegroda budowlana ograniczajgca z boku wnetrze budowli lub
pomieszczenia. Zaleznie od przeznaczenia rozroznia sie: $ciany konstrukcyjne (nosne),
przenoszace na podioze cigzar wiasny oraz obciazenia spowodowane przez inne elementy
budowli (np. dachy), S&ciany izolacyjne, nie peiniace funkcji konstrukcyjnych, izolujgce
pomieszczenie od otoczenia i wplywéw atmosferycznych, dzwiekowych itd., oraz $ciany
konstrukcyjno-izolacyjne, petnigce jednoczesnie funkcje konstrukcyjne i izolacyjne.

Ze wzgledu na technologie wykonania dzieli sie $ciany na: murowane (budowane z cegiet, pu-
stakow lub blokéw kamiennych w miejscu ich przeznaczenia), prefabrykowane (wytwarzane ze
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srednio- lub wielkowymiarowych elementéw budowlanych) oraz lite, wykonywane w miejscu
przeznaczenia, w deskowaniu przez zalanie betonem lub zelbetem.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wigcej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odtgczanie i faczenie.

Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtownie $cian i stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. tatwopalnych czeéci drewnianych) oraz
nadania fragmentom budowli estetycznego wygladu.

Rozroznia sig: tynk surowy (tzw. rapéwke) - jednowarstwowy, nie wyréwnany, tynk zwykty - dwu-
lub tréjwarstwowy, wyréwnany, oraz tynk szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - tréjwarstwowy,
ztozony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego i zewnetrznej warstwy z zapraw szlachetnych.

Obecnie w budownictwie stosuje sie réwniez tzw. tynk suchy w postaci cienkich piyt gipsowych
podklejonych papierem, przymocowanych do $cian gipsowa zaprawa.

Wentylacja zespot przewodoéw i urzadzen stuzacy do wymiany powietrza w pomieszczeniach
zamknietych.

Wentylacja grawitacyjna — wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystujaca zjawisko
roznicy ciezarow wiasciwych powietrza o réznych temperaturach lub wiatr.

Wentylacja mechaniczna - wymiana powietrza w pomieszczeniach przy uzyciu urzadzen
mechanicznych — wentylatoréw.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Zbrojenie, w budownictwie wkifadki (stalowe prety, druty) umieszczone w elementach i konstru-
kcjach zelbetowych dla nadania im wytrzymatosci na rozcigganie i $cinanie.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacijg projektowa i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspofrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kornicowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
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kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie W miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujgc sie¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegédiny wzglad na lokalizacje

budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
— materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia;
— nie dopuszcza sig uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;
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— materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej;

— jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
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bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji Zrédta.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.1.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
2zwiru bgdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiedni do wymagari umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zZrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

2.2.1. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji;

2.2.2. Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalery w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewi-
dzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é warian-
towego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zama-
wiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacii
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1
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51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentadii projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jeéli wymagaé bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedsa wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badafn materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czesto-
tliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

6.6.2. Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spefniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé autoryzacje
producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY.
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6.7.2.
8.7

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j;
uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonogramow robét:

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoéinych elementéw robét;

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu:;

zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych
ostatecznych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej;

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét;

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTY LABORATORYJUNE.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY .
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6.7.4.

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencja na budowie;

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

TA.
T

7.1.3.
7.1.4.

7.1:5:

7.2,

1.2.1.

s 4 3

7:2.3.

7.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztory-
sie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesie-
cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaija tego Inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako diugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majag by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4,
7.4.1.

7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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7.4.5.

8.
8.1.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

odbidr czesciowy;

odbior ostateczny;

odbiér pogwarancyjny;

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w

robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o} tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegéinych warstw podbudowy pod
nawierzchnig syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

. Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajgcy.

. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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9.
9.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

szczegOtowe specyfikacie techniczne (podstawowe 2z dokumentdw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST:
deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST

opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST:

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu:;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnoéci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w dokumentaciji
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, a wiec:
organizacja placu budowy

zabezpieczenie placu budowy

ochrona, zabezpieczenie ppoz

koszt zajgcia pasa drogowego

prace porzadkowe

prace pomiarowe

wykonanie dokumentacji powykonawczej
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— inne prace tymczasowe

9.3.
9.3.1.
a:

lezg po stronie Wykonawcy i nalezy je uja¢ w kosztach ogéinych.
OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW OBEJMUJE:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z
postepu robdét;

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

c. optaty/dzierzawy terenu;

d: przygotowanie terenu;

10.
16.1:
10.2.

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu;

tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i

nalezy je ujg¢ w kosztach ogéinych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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B.01.00.00

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
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1 WSTEP
1.1. PRzZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z modernizacjg wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych
wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z przebudowa wnetrz budynku szkoty filialnej w Brudzewicach,
na terenie Gminy Poswietne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie instalaci
budowlanych:

— Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

— Instalacja statego wyposazenia toalet

— Przebudowa instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej o$wietlenie wnetrz szkoty oraz
instalacje gniazd wtykowych

— Instalacja nowych opraw o$wietleniowych we wszystkich pomieszczeniach
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowg i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 pkt. 1.4..

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 2.

2.2. Dostarczone na budowe kable powinny byé nawiniete na bebnach a jesli sa to krotkie
odcinki dopuszcza si¢ w kregach. Kable nie powinny posiadaé widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

— kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

— konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

2.3.  Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byé proste,
bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty
instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
w temperaturze nie nizszej niz =5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

24, Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej tydzier przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.54.

2.5.5.

2.5.6.

3.1.
3.2.

4.2.

4.3.

4.4,

WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykac¢ sie bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakosé wody
i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong
przez Ministra Zdrowia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur i fgcznikéw z miedzi i stopéow
miedzi,

Wewnetrzne instalacje cieptej wody nalezy wykonywa¢ z materiatbw o odpornosci
korozyjnej dostosowanej do stopnia agresywnosci wody.

Nalezy dgzy¢ do stosowania w instalacji materiatow jednorodnych. Jezeli nie daje sie
unikng¢ rozwigzania mieszanego, nalezy wiedziec¢, ze niedopuszczalny jest metaliczny styk
miedzi i stopdbw miedzianych ze stalg niestopowa i ocynkowang, w kierunku przeplywu
wody elementy z miedzi i stopdw miedzi powinny by¢ instalowane za elementami stalowymi
ocynkowanymi, tam, gdzie jest to mozliwe nalezy unika¢ metalicznego styku stali
austenitycznych Cr—Ni i Cr—Ni—Mo ze stalg ocynkowang.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ 2z rur tworzywowych
bezcisnieniowych PVC w wykonaniu standardowym lub HT — o podwyzszonej odpornosci
na wysokie temperatury. Dobér materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia
agresywnosci Sciekéw. Przewody kanalizacyjne umieszczone w stropie podwieszanym
nalezy wykonac z rur zeliwnych o potgczeniach na obejmy pazurowe.

Przewody (podejscia) odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych lub urzadzen
przemystowych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane w zasadzie z tych samych
materialtbw co piony spustowe. Podejscia odprowadzajgce $cieki o podwyzszonej
temperaturze, np. z pralki automatycznej, zlewozmywakéw i zlewéw kuchennych w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane z materiatu
odpornego na temperature 100 °C.

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogéine".

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

przyczepa do przewozenia kabli,
spawarka transformatorowa do 500A,
drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM.00.00.00
,Wymagania ogéine” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
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przechowywania materiatéw i urzadzer nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta.

4.5.  Transport rur/przewodéw powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak
by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byto diuzsze niz 1,0m. Natomiast
rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Jezeli rury
sg przewozone luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m.
Wedtug zalecen producentéw rur z tworzyw sztucznych przewéz powinien odbywad sie
przy temperaturze otoczenia 0oC do 300C. Rury o roznych $rednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

4.6.  Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych przechowywaé w
magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

4.7. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzegaC zalecen wytwércy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig lub przewréceniem. Przy
zatadunki i roztadunku materiatéw i urzadzen zabezpieczyé przed uderzeniem nie
dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan.

4.8. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru
beda usuniete z Placu Budowy.

4.9. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.10. Do transportu materiatéw i urzadzeri stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

— samochod samowytadowczy do 5Mg,

— samochod skrzyniowy do 5Mg,

— samochaéd dostawczy do 0,9Mg (1),

— $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogédine warunki dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

5.2.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami uktadanymi pod tynkiem. Obwody w tablicy
zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi  samoczynnymi. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac przewody na napiecie izolacji 750 V.

Wytgczniki umieszcza¢ na wysokosci 1.4 m od strony klamki. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet w wykonaniu hermetycznym.

5.2.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych zostang wykonane przewodami uktadanymi pod tynkiem.
Obwod gniazd wtykowych dla tazienki nalezy zabezpieczyé wytacznikiem réznicowoprgdowym P
312 B 16 A o pradzie 30 mA. W pomieszczeniach wilgotnych montowaé gniazda w wykonaniu
hermetycznym.
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Producenta gniazd / kolor , wzér / dobierze indywidualnie inwestor.

5.2.3. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE..

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym obwody gniazd
wtykowych w fazienkach zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi typu P 312 B 16 A o
pradzie 30 mA montowanymi w tablicach rozdzielczych. Dla zapewnienia skutecznej ochrony
przyjeto zatoZenie, ze czas zadziatania zabezpieczenia wylgczajacego nie moze przekroczyé 5 s |
a w instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

5.2.4. UWAGI.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
Oprécz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéw i urzadzen wykonaé pomiary odbiorcze
catosci instalaciji.

Przed przystapieniem do pomiaréw i préb nalezy usunaé wszystkie wady , bledy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji . Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuije :

— sprawdzenie ciggtosci przewodoéw gtéwnych , ochronnych i dodatkowych
— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
— pomiar rezystancji izolacji kabla
— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
— przeprowadzenie préb dziatania
5.3. WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

5.3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilenie wewnetrznej instalacji w wode wykona¢ z istniejacego przytacza wodocigggowego.
Wewnetrzng instalacie wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych. Piony wody zimnej oraz
podejscia do punktéw czerpalnych beda prowadzone podtynkowo. Przewody mocowaé za pomoca
uchwytow. Wylgczenie wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano zaworem odcinajacym
na wejsciu przytacza wodociggowego do budynku. Woda zimna doprowadzona bedzie do
przyboréw sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach w.c. zaprojektowanych w
pomieszczeniach budynku. Przybory sanitarne do ktérych nalezy doprowadzié zimng wode to:
pisuary, miski ustepowe, prysznic i umywalki.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wewnetrzng instalacje wodociagowa przepiukaé z
dodatkiem $rodka dezynfekujgcego, sprawdzi¢ na szczelno$é . Probe szczelnosci wykonaé na
cisnienie prébne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego - 0,6 Mpa . Prébe uznaje sie za
pozytywna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Instalacje nalezy
uznac za wyregulowang i goto wado koricowego odbioru jezeli: przy wodzie zimnej woda wyptywa
z najwyzej potozonych punktéw oraz czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2
min. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi.
Istnieje mozliwos¢ alternatywy przyjetych tu materiatéw bez potrzeby przeprojektowywania ( np. z
tworzyw sztucznych , rur stalowych ocynkowanych itp...)

5.3.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI.

Instalacje cieplej wody i cyrkulacji cieptej wody wykonaé z rur miedzianych i doprowadzi¢ do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych. Ciepta woda doprowadzona bedzie do umywalek
zamontowanych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczen ustugowych.. Rurociagi cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody prowadzi¢é w bruzdach nad przewodami zimnej wody .
Montaz cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody wykonaé tak jak montaz wewnetrznej instalacji wody
zimnej. Probe szczelnosci wykonac tacznie z instalacjg wody zimnej . Istnieje mozliwo$é bez
potrzeby przeprojektowywania wykona¢ instalacjg cieptej wody i cyrkulacji z rur stalowych
ocynkowanych lub tworzyw sztucznych.

5.3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen w ktérych sg zamontowane urzadzenia
sanitarne projektuje sig poprzez wewnetrzng kanalizacje sanitarng do projektowanego przytacza
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kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztu-
cznych PCV kanalizacyjnych o $rednicy 0110 mm i 0 75 mm, uszczelnionych za pomoca uszcze-
lek gumowych. Przewody poziome kanalizacji sanitarnej beda prowadzone pod posadzka parte-
rowej czesci budynku ze spadkiem w kierunku projektowanego przytacza kanalizacji sanitarne;.
Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PCV wg PN-74/C-889200. Po wykonaniu prac monta-
zowych przeprowadzi¢ probg szczelnosci. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sani-
tarnej przewody nalezy zabudowac¢. Nie wyklucza sig zastosowania innych urzadzen i armatury.

5.3.4. SZCZEGOLY TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:

5.3.4.1.

53.4.2.

5.3.4.3.

5344

5.3.4.5.

5.3.4.6.

5347.

5348.

5.3.4.9.

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystapié po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych, elementy
budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow
(w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzié¢ na $cianach w
bruzdach i posadzce

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod
posadzka pomieszczen, w ktoérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé
utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegto$é od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 40 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie
przewodéw pod twarda podiogg na podiozu betonowym.

W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed
naruszeniem statecznosci budowli. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé
uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do &écian. Spadki przewodow
powinny zapewnia¢ mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugoéci odsuniecia pionu
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie
mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga byé prowadzone w obu-
dowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomie-
szczenia lub szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach
mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowaé akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng oraz powietrzna. Niedopuszczalne
jest wypeinienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastgpic po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
cieptej wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd przez owiniecie papierem.
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5.3.4.10. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw
sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wiasciwoéciach powinny byé prowadzone w
odlegtosci min. 10 cm od rurociagéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplna.
Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:

— w przewodach wodociggowych — powyzej + 30°C,
— W przewodach kanalizacyjnych — powyzej + 45°C.

5.3.4.11. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

5.3.4.12. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej Iub jej izolacji od Sciany, stropu
albo podtfogi powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodéw o $rednicy : 25 mm - 3 cm,
— dla przewodoéw o $rednicy 32 -50 mm — 5cm,

— Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

5.3.4.13. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzen-
niania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.3.4.14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wo

5.3.4.15. Nie wolno tgczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych Zrédef; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne
przewoddw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego
ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.

5.3.4.16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

5.3.5. PRZEWODY Z RUR MIEDZIANYCH

5.3.5.1. Przewody fgczy¢é za pomocy ksztattek miedzianych i mosieznych do potaczen
lutowanych. Mocowanie przewodéw biegnacych wzdiuz &cian i stropéw wykonaé za
pomocg opasek rurowych, zawieszen i wspornikow z zabezpieczeniem akustycznym.
Odcinki przewodéw prowadzone przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
tulejami  ochronnymi umozliwiajgcymi swobodne przemieszczanie przewodéw. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen
pomigdzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié kitem plastycznym

5.3.6. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

5.3.6.1. Pofgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierécienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

5.3.8.2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm —
od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

5.3.6.3. Minimalne s$rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejé¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosié:
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— DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu fazienkowego podtogowego,

— DN 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustéw podtogowych

— DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

5.3.6.4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci
od srednicy przewodu wynoszg :

— dla przewodu o srednicy DN 100 mm - 2,5 %,
— dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,
— dla przewodu o srednicy DN 200 mm - 1,0 %,

5.3.6.5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewo~dem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

5.3.6.6. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg
tréjnikdow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwérnikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68° dla
wpustéw piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji deszczowe).

5.3.6.7. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejmag
nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a
dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

5.3.6.8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

— dla rurz PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
— dla rurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
— dla rur z pozostatych materiatéw — 1,5 m.

5.3.6.9. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy ukiadaé na podsypce z piasku
gruboéci 15—20 cm; dno wykopéw powinno znajdowacé sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody mozna uktadaé bez
podsypki piaskowe;.

5.3.6.10. W razie niemoznosci uktadania przewodoéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic
dopuszcza sig, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podiogg. Przewody te
nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie
zataman w miejscach potgczen.

5.3.6.11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczy-
szczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondyg-
nacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodoéw, czyszczaki
powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez
wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy
czyszczakami powinny by¢ zgodne z normg PN-92/B-1073512. Przewody spustowe nalezy
wyprowadzic¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw.
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5.3.7. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

5.3.7.1. Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obcigzonego sita statyczng rowng 500 N, przylozong w $rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztaicic w sposob
widoczny. Miski ustepowe i pisuarowe nalezy mocowac w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepowych i pisuarowych
mocowanych do $ciany.

5.3.7.2. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

5.3.7.3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami sasiadujgcych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5.3.7.4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodne z
dokumentacjg techniczna.

5.3.8. MONTAZ ARMATURY

5.3.8.1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

5.3.8.2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna byé
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

5.3.8.3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byé zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.

5.3.8.4. Na kazdym odgafezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

5.3.8.5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$é
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

— baterie do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakow — wysoko$é montazu przyboru,
— baterie natryskowe $cienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,

5.3.8.6. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojagcych nalezy stosowaé taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgaii powodowanych dziataniem tej armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogédine”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6.3. BADANIA | POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wykonawca musi przewidziec, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie
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protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

— wylgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

uktady zasilania obwodéw pomocniczych,
uktady sygnalizacji i sterowania,
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:

pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary
nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 0,25
Mom dla instalacji 230 Vi 0,5 Mom dla instalacji 400 V;

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 Mom.

Pomiar kabli zasilajgcych,
Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

punkty swietine zatgczajq sie zgodnie z zatozonym programem:;
w gniazdach wtyczkowych przewody s3 dotgczone do wtasciwych zaciskow ;
silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.
6.4. KONTROLA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

6.4.1.

6.4.1.1.
6.4.1.2.

6.4.1.3.

6.4.1.4.

6.4.1.5.

6.4.1.6.

6.4.1.7.

PROBY | BADANIA INSTALACJI WODOCIAGOWE. :

instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby korncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione.

badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z
innego  zZrodla, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajac szczegéing uwage czy potgczenia
przewodow i armatury sg szczelne.

po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia
za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie¢ wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe.
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6.4.2. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ :

6.4.2.1.

6.4.2.2.

6.4.2.3.

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé probie na szczelno$¢ przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
fgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.4.3. REGULACJA DZIALANIA URZADZENIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.4.3.3.

6.4.3.4.

6.4.3.5.

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg (najlepiej wodga pitng), az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikow spltukujgcych nie przekracza w zaktadach przemystowych, budynkach
administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace
Zrodia ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegoinych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg * 5°C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpal-
nego.

OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2.  Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Nalezy sprawdzié:

— Jakos¢ utozenia kabli w tynku oraz w osfonach i przepustach,

— zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
— Jako$&¢ potgczen poszczegoinych odcinkow uzioméw w czesci podziemnej,
— konserwacje

— naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
10.1. ROZPORZADZENIA
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Dz.U.Nr75z 2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33z 2003 Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr47 z 2003 Rozporzagdzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzgdzenie MPIPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

NORMY

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaczenia do uktadania na
state.Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogéinego przeznaczenia do uktadania na
state.Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z two-rzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 4064-1:1997Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze de
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-3:1997Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze dc
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne..

PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badani:
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badaniz

30



PROJEKT PRZEBUDOWY WNETRZ BUDYNKU SZKOLY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIALKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

10.3.

PN-EN 1717:2002 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dla urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"

PN-EN 545:2002 "Rury i ksztattki z Zeliwa do rurociggdéw wodnych"

PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniow
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji"

PN-78/M-75114 ~Armatura domowej sieci wodociaggowej - Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208 ~Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza"

PN-93/M-7502 ~Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1+4:20002 ~Wpusty sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 .Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych
PN-76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

PN-ISO 8361-2:1994 Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Chtonnoéé
wody - Warunki badania rur i ksztattek z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementow — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czeéé 1 (Guma)

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. |l - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez Pol-
ska Korporacjg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej ~Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie |I.
Warszawa 2000r
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B.02.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. PRzZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych wykonczeniowych w ramach przebudowy wnetrz budynku szkoty filialnej w
Brudzewicach, na terenie Gminy Poswigtne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach remontu czesci
budynku Szkoty Podstawowej nr 12 i obejmujg prace prowadzone wewnatrz budynku:

— Demontaz niektérych $cian dziatowych, budowa nowych $cianek dziatowych
— Demontaz posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach
— Wykonanie nowych posadzek z gresu w wyznaczonych pomieszczeniach
— Wykonanie nowych posadzek winylowych w wyznaczonych pomieszczeniach
— Instalacja nowych elementéw stolarki drzwiowe;j
— Montaz $ciennych oktadzin ceramicznych
— Malowanie wyznaczonych pomieszczen
— Instalacja elementéw wykoriczenia wnetrz
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoine” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00. .Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 2.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
2.2.1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2.2.2. GRES

Posadzki wylozy¢ pltytkami gresowymi, o powierzchni antyposlizgowej, 4 kl. $cieralnosci, o wy-
miarach 40x40cm. Kolor ptytek : biaty

— grubos¢ min. 8,5mm

— mrozoodpornosé

— nasigkliwos¢ < 0.1%

— odporno$¢ na $cieranie — maks. 130 mm?

— odporno$¢ na poslizg — min. R10

— odporno$¢ na plamienie
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2.2.3.

2.2.5.

GLADZ GIPSOWA

Poczatek czasu wigzania: nie wiecej niz 60 minut
Koniec czasu wigzania: nie wiecej niz 180 minut
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Warunki podczas prac: temperatura podtoza i otoczenia: od +5 0C do +25 0C, wilgotnos¢é w
pomieszczeniu: do 70%

Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 1,0 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 2 2,0 N/'mm2
Ciezar nasypowy: ok. 800 kg/m3

Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
wytrzymatos¢ na sciskanie C30
wytrzymato$é na zginanie F7

skurcz -0,8 mm/m

$cieralnos¢ na tarczy Bohmego A22
POSADZKA WINYLOWA

W pomieszczeniach szkolnych pracowni informatycznych przewidziano instalacje nowych
posadzek antystatycznych, winylowych, homogenicznych.

2.2.6.

grubos¢ warstwy min. 2.0 mm

antyposlizgowos¢ : wg EN 13896 = 0,3, wg DIN 51130 R11

scieralnos¢ : wg EN 660-2 Grupa P: £ 4,0 mm?

odporno$é na punktowy nacisk : wg EN 425 brak uszkodzen

wiasciwosci elektrostatyczne : wg EN 1815 = 2 kV

izolacyjnos¢ elektryczna : wg EN 1081 R1/R2 < 108 Ohms

ognioodpornosé : wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-128kW/m?, trudnopaina
odpornos$é na substancje chemiczne : wg EN 423 dobra

odporno$¢ na bakterie : nie powoduje wzrostu, zapobiega rozwojowi

COKOLY, LISTWY PRZYPODLOGOWE

Cokoly wykonane z ptyty MDF malowanej i lakierowanej. Wysoko$¢ cokotu 8 cm, prosta forma
wykonczenia.

grubos¢ listwy 1.6 mm

powierzchnia gtadka, matowa, zabezpieczenie Ilakierem, dla powierzchni w
pomieszczeniach o intensywnym uzytkowaniu

charakterystyka ogniowa : A1, trudnozapalne

odporno$¢ na Scieranie, uderzenia i przebicie

odporno$¢ na substancje chemiczne, detergenty, powierzchnia zmywalna
odpornos¢ na bakterie - nie powoduje wzrostu

atest PZH dopuszczenie do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

kolor RAL 7031 - do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu i projektantem na podstawie
probek

FARBA LATEKSOWA

Lepkos¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas] 8000 + 14000
Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3] 1,490 + 1,550
Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Zawartosc czesci statych, min. [%wag] 52,0
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229

Odczyn pH 8 + 8,7

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 70 + 80

Odpornosé na szorowanie Klasa 2

Potysk: Mat

Najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja) [um] Drobna do 100

Wspotczynnik kontrastu Klasa 2 przy 7 m2/|

Wydajno$¢ do 14 m2/l przy jednej warstwie w zaleznosci od chionnosci podtoza
LAKIER ZABEZPIECZAJACY DO SCIAN

Lepkos¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas] 6000 + 10000

Gestosé 20+20C, min. [g/cm3] 1,00+ 1,045

odczyn pH 8,0+9,0

Wydajnos¢ do 10 m2/1 przy jednej warstwie w zaleznosci od chionnoéci podtoza
SCIANKI GISZETOWE

Kabiny ustgpowe oraz wydzielenia prysznicow, wykonane ze $cianek systemowych z ptyty HPL,
niepetnej wysokosci, o grubosci 13 mm. Wysoko$¢ $cianek do 1.4m od posadzki. Wymagany
przeswit nad podtogg 10 do 15cm. Wymiary ptyt zgodnie z czescig rysunkowa. Plyty laminowane w
kolorze jasno szarym. Scianki i drzwi z ptyt peinego (kompaktowego) laminatu HPL typu
standardowego CSG, spetniajgcego wymogi normy PN-EN 438.

grubos¢ ptyty min. 12mm

rdzen czarny, obustronna identyczna warstwa dekoracyjna,

odporno$¢ na $cieranie min. 350 obrotéw,

odpornos¢ na zarysowania min. stopien 3,

wytrzymatos¢ na zginanie min. 80 MPa

klasa odpornosci na ogieri C-s2,d0 (nie nalezy stosowac plyt o podwyzszonych parametrach
odpornosci ogniowej)

odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — stopien 5

2.2.10. OSLONY NA GRZEJNIKI
azurowe fronty z laminowanej ptyty MDF. Wysoko$¢ panelu ostonowego - 60 cm.

2.3.
2.3.1.

23.2.

]
L]
(8]

grubos$¢ panelu min. 10 mm
wykonczenie krawedzi gornej i dolnej - obte, krawedzi bocznych - proste.

powierzchnia gtadka, matowa, zabezpieczenie lakierem, dla powierzchni w pomieszcze-
niach o intensywnym uzytkowaniu

odpornos¢ na Scieranie, uderzenia i przebicie

odpornos¢ na substancje chemiczne, detergenty, powierzchnia zmywalna

odpornos¢ na bakterie - nie powoduje wzrostu

atest PZH dopuszczenie do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

kolor panelu : analogiczny jak $ciany w danym pomieszczeniu

WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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2.3.4. Materialy te musza spetnia¢ wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty wymienione
powyzej w niniejszej Specyfikacji. Obowigzek udowodnienia speinienia nie gorszych
parametréw niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.3.5. Wszystkie materialy powinny by¢ atestowane do stosowania w Obiektach Uzytecznosci
Publicznej.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania
materiatow.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéline”.
5.1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH | BUDOWA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH

5.1.1. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy wskazane do rozbiérki. Fragmenty $cian odcinac
od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania elementéw do pozostawienia. Zaleca
sie ciecie pita mechaniczng. Sciany rozebraé do poziomu stropu na ktérym stoja.
Zdemontowane elementy usungé¢ poza miejsce prowadzenia prac zgodnie ze wskazaniem
inspektora nadzoru, nie przewiduje sie ich ponownego montazu. Plaszczyzne stropu
oczysci¢ do uzyskania czystej, rownej powierzchni.

5.1.2. Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ elementy stolarki okiennej oraz inne elementy prze-
widziane do pozostawienia w bezposrednim otoczeniu przewidzianych projektem prac.

5.1.3. Scianki dziatowe murowaé z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm., bloczki nalezy
taczyé za pomoca zaprawy murarskiej w pionie i w poziomie. Sciany stawia¢ bezposrednio
na stropie. Nowe sciany murowane kotwiC nalezy do istniejgcych poprzecznych poprzez
nawiercanie i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.

5.1.4. Sciany dzialowe dylatowa¢ od stropéw pozostawiajac ok. 1.5 cm przerwy wypetnionej
pianka lub innym elastycznym materiatem.
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5.1.6.

5.2.
5.2.1.
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523.

524

5.2.5.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

53.4.

5.3.5.

5.4.
54.1.

542

543.

544

. W miejscu projektowanych drzwi zamontowa¢ nadproze prefabrykowane zelbetowe lub

zbrojone z betonu komérkowego, wymiary nadproza: 12 x 24 x 160 cm. Wymiary otworu
drzwiowego: 105x210 cm.

Powierzchnie §cian nalezy wyrownaé za pomocg obrzutki tynkarskiej i tynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym. Po wstepnym zwiazaniu tynk nalezy zatrze¢ pacg styropianowg po
uprzednim zroszeniu go woda. Tynkowane pomieszczenia nalezy wietrzy¢. Nie dopuszczac
do zbyt szybkiego wysychania tynku (przeciagi, miejscowe nagrzewanie). W razie potrzeby
przy wysokich temperaturach nalezy co jaki$ czas tynk zwilzyC woda.

DEMONTAZ POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki wraz cokotami w wyznaczonych pomieszczeniach.
Zdemontowane elementy usung¢ poza miejsce prowadzenia prac nie przewiduje sie ich
ponownego wykorzystania.

Ptaszczyzny wylewki podiogowej oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wyréwna¢ za
pomocy zaprawy naprawczej. Podioze musi by¢ rowne, czyste, wolne od jakichkolwiek plam
(moga powodowa¢ przebarwienia), suche, twarde, gtadkie.

Wszystkie nowe podtogi zlicowac z istniejgcymi. W tym celu grubo$¢ zastosowanej wylewki
wyréwnawczej nalezy dostosowa¢ do miejscowych wymiarow. W miejscach styku nowej
posadzki z posadzkami innego rodzaju (gres, panele podfogowe) wykona¢ szczeliny
dylatacyjne, wypetnione uszczelka dylatacyjna.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac zwigzanych z uktadaniem nowej posadzki
nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ szlichty, ktéra nie moze by¢ wigksza niz 2%.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych a instalacjg nowej posadzki nalezy zapoznac¢ sie
z zaleceniami producenta i $cisle ich przestrzegaé. W poszczegélnych pomieszczeniach
stosowaé materiat o tym samym numerze partii produkcyjnej.

WYKONANIE POSADZEK Z GRESU

Szlichte i $ciany do wysokosci 0.5m, a w obrebie prysznicow do wysokosci 2.0m pomalowaé
dwukrotnie izolacjg kauczukowg w ptynie (tzw. ,guma w piynie”).

Posadzki wylozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi IV kl. $cieralnosci, o wymiarach
40x40cm, uktadanymi na klej.

Z ptytek tej samej serii wykona¢ cokoliki wysokosci 10 cm. W wyznaczonych
pomieszczeniach zamontowac cokoliki systemowe, jednorodne.

Spoinowa¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej. Szerokos¢ fugi maksymalnie 3mm.
Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.

WYKONANIE POSADZEK WINYLOWYCH

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych a instalacjg nowej posadzki nalezy zapoznac sie
z zaleceniami producenta i sciSle ich przestrzega¢. W poszczegoélnych pomieszczeniach
stosowac¢ materiat o tym samym numerze partii produkcyjnej.

Rolki lub plytki wyktadziny powinny by¢ przynajmniej przez 24 h przechowywane w po-
mieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przy temperaturze minimalnej 15°C - temperatura
ta powinna by¢ utrzymywana przez caty czas trwania prac montazowych. Minimalna
temperatura podtoza 12°C. Zalecana wilgotnos¢ wzgledna powietrza 30-60%.

Wyktadzine montowaé przy pomocy kleju montazowego (akrylowego) w ilosci ~250 g/m?
naktadanego szpatutkg. Nalezy stosowac klej przeznaczony dla tego typu posadzek
winylowych, spetniajgcy wymagania producenta wyktadziny.

Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno
byé na min 2/3 gtebokosci wyktadziny.
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56.6.

-
5.7.1.

Po zainstalowaniu nowej posadzki nalezy jg oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci kleju (za
pomoca miekkiej szmatki zamoczonej spirytusem), usuna¢ kurz i brud powstaty podczas
robét budowlanych.

Nalezy odczekaé 48 do 72 h zanim dopuszczony zostanie na zamontowanej nawierzchni
ruch pieszy lub ustawianie mebli.

MONTAZ ELEMENTOW STOLARKI DRZWIOWEJ

Zdemontowaé drzwi przeznaczone do wymiany. Zdemontowane elementy wywiezé
i przekaza¢ do dyspozycji inwestorowi — nie przewiduje si¢ ich ponownego montazu.

Oscieznice drewniane mocowane na kotki do muru i dodatkowo pianka montazowg na
catym obwodzie. W drzwiach pozarowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykorficzone w
ten sam sposéb.

MONTAZ SCIENNYCH OKLADZIN CERAMICZNYCH

Sciany we wszystkich toaletach nalezy obtozy¢ do wysokoséci ok. 1.8 m (przy brodzikach do
~2.4 m) ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi, kwadratowymi 20x20 cm, Il ki. Scieralnosci.
Ptytki powinny by¢ jednobarwne, nalezy stosowac 4 podstawowe pastelowe kolory ptytek: A
: jasno szare (RAL 9018), B : zéite (RAL 1018), C : btekitne (RAL 5015), D : jasno zielone
(RAL 6018). Ptytki powinny pochodzi¢ od jednego producenta z tej samej linii / kolekgiji.
Zaleznie od pomieszczenia stosowac inne zestawy, gdzie na kazde 6 plytek 3 beda jednego
koloru, a 3 pozostate réznobarwne.

Ptytki montowaé¢ na $cianach za pomocg kleju, przy brodzikach wykona¢ dodatkowg
izolacje. Plytki w uktadzie swobodnym, mieszanym, ukfada¢ réwnolegle do powierzchni
podtogi, unikajgc pozostawiania odcinkéw mniejszych niz 5 cm.

Sciany wykonczone plytkami spoinowaé fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do
waskich spoin. Kolor biaty. Szerokos¢ fugi maks. 2 mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek
(bez wgtebien).

W narozach $cian i na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub
silikonowe. Narozniki wypukie bez listwy naroznej — plytki szlifowane od spodu dia
uzyskania fugi identycznej z pozostatymi. Styk z oscieznica drzwi wejsciowych od korytarza
wykonczy¢ listwg krawedziowa aluminiowg mocowang pod plytki, a fuge wykonczyé
silikonem.

Glify okien wykonczy¢ jak sciany. Wysokos$¢ okfadziny dostosowacé do wysokosci petnych
ptytek — bez docinania.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg oktadzin sciennych nalezy zamontowacé
zabudowe ze Scianek giszetowych.

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TOALET

Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowaé¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta,
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach technicznych.

Parametry montazu umywalek dla dzieci :

przedszkolaki, 3-6 lat : h = 55-65 cm
uczniowie, 7-11 lat : h = 65-75 cm
Parametry montazu misek WC dla dzieci :
przedszkolaki, 3-6 lat : h = 32 cm
uczniowie, 7-11 lat: h=35cm
MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
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5.8.1. Do prac zwigzanych z remontem $cian nalezy przystapi¢ po zakoriczeniu robot zwigzanych
z przebudowg instalacji technicznych w budynku.

5.8.2. Sciany oraz sufity przeznaczone do malowania oczysci¢. Usung¢ ze $cian niewykorzystane i
stare elementy jak wieszaki, gwozdzie, mocowania. Naprawié¢ lokalne ubytki tynku lub
spekania zaprawa naprawczg. Tynki w ztym stanie opukac i zastgpic tynkiem naprawczym.
Wszystkie miejsca uszkodzone w trakcie remontu uzupetni¢ i naprawic.

5.8.3. Zabezpieczy¢ pozostate elementy nie usuwane ze $cian na czas remontu tasmg malarska i
folig — w szczegolnosci dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej.

5.8.4. Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
istniejgcych instalacji wewnetrznych.

5.8.5. Narozniki nie przewidziane do ostoniecia wykonczy¢ profilem naroznym podtynkowym.

5.8.6. Sciany i sufity zaciaggna¢ szpachla gipsowa dla uzyskania rownej gtadkiej powierzchni.

5.8.7. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynk malowac¢ farbg na kolor zgodnie z dyspozycjg Inspektora
Nadzoru. (wybér kolorystyki poszczegdlnych pomieszczer uzgodnié ostatecznie z uzytkownikiem
obiektu oraz projektantem). Malowac¢ dwukrotnie, farbe nalezy naktadaé bez rozcienczania.

5.8.8. Wskazane ptaszczyzny $cian do wysokosci 1.10 m nalezy dodatkowo pokry¢ warstwg
lakieru zabezpieczajgcego, matowego.

5.8.9. Zamontowaé listwy przypodiogowe — cokoty oraz listwy zabezpieczajgce — uzupetnic
istniejgce listwy o nowe wykonane analogicznie.

5.9. INSTALACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ

5.9.1. Szafki znajdujace sie w tymczasowej szatni przedszkolnej oraz w szatni szkolnej nalezy na
czas trwania prac zabezpieczy¢ i ponownie zamontowa¢ wedtug projektu we wskazanych
pomieszczeniach.

5.9.2. Pozostate wskazane w projekcie elementy wykonczenia wnetrz nalezy zamowi¢ zgodnie z
opisem i rysunkami technicznymi i gotowe dostarczy¢ na miejsce. Ich ostateczng forme,
barwe i sposdb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz projektantem po
przedstawieniu prébek.

5.9.3. Elementy nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producentéw oraz zatgczonymi
rysunkami technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogoine”.

6.2. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.4. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatbw z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera (inspektora).

7. OBMIAR ROBOT
g Ay B OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w natur

7.2 JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiaru Robdt jest:
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— dla posadzek i scian - 1 rn?
— dla robét liniowych — 1 mb
— dla innych elementéw — 1 sztuka

8.1.
8.2

8.3.

8.4.
8.5.

9.1:
9.2.

9.3.

10.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Odbior materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy.
W przypadku zastrzezern co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodine wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Ptaci sig¢ za ustalong ilo§¢ mb/sztuke wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, musza sie zawieraé w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péznigjszymi zm.).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreélenia, podziat i giéwne
parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i
badania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)".
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczacy pomiar gruboéci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wyschniecia.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wyptywu wyrobdw lakierowych i farb graficznych kubkami
wyptywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.
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