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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru kotłowni na 
obiekcie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem, 

powiat opoczyński, woj. łódzkie. 
 
Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
I.   Roboty rozbiórkowe w kotłowni  str. 2 
II.  Roboty montażowe w nowej kotłowni str. 4 
III. Roboty budowlane w kotłowni  str. 12 
IV.Instalacje elektryczne w kotłowni  str. 35  
 
I.    Szczegółowa specyfikacja techniczna roboty rozbiórkowe w kotłowni. 
1.    Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w kotłowni. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w kotłowni.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  
normami  i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
Dla robót wg pkt. 1.1 materiały nie występują. 
3. Sprzęt. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren zabezpieczyć i 
oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5.2.1. Obiekty kubaturowe. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu 
do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
5.2.2. Rozbiórka instalacji kotłowni i centralnego ogrzewania. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy 
zdemontować izolację cieplną. Izolacje termiczne rurociągów rozbierać ręcznie. 
Uzyskany gruz składować w pryzmach. 
Kocioł centralnego ogrzewania i armaturę zdemontować ręcznie, oczyścić i 
składować. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku, złożenie elementów w miejscu składowania i 
transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 
lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  
6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi rozbiórek w kotłowni są kpl., szt. i m. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami w kotłowni podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez inspektora nadzoru, obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 
7. 
10. Uwagi szczegółowe. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem inwestora. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
Nadzoru. 
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II. Szczegółowa specyfikacja techniczna roboty montażowe w nowej kotłowni. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji nowej kotłowni.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji nowej kotłowni. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
montaż kotła i urządzeń towarzyszących 
montaż rurociągów, 
montaż armatury, 
badania instalacji, 
wykonanie izolacji termicznej, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji kotłowni do 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania 
- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych kotłowni, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. Materiały. 
Do wykonania instalacji kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania kotłowni muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1. Kocioł i urządzenia towarzyszące. 
źródłem ciepła w kotłowni będzie kocioł Eko-Plus o mocy 250 kW, z automatycznym 
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podajnikiem paliwa.  
W obiegach kotła i instalacji centralnego ogrzewania wymuszony będzie przez 
pompy obiegowe typu UPSD 40-30 F i USD 65-60/2F, kocioł zabezpieczony będzie 
istniejącym naczyniem wzbiorczym otwartym typu B o pojemności 700 dm3, 
instalacja centralnego ogrzewania będzie pracowała w układzie otwartym, instalacja 
c.c.w. zostanie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym typu N 18, 
uzupełnianie wody w instalacji kotłowej i centralnego ogrzewania będzie poprzez 
stację uzdatniania TW 25 o wydajności 0,5 m3/h, pomieszczenie kotłowni 
usytuowane jest poniżej istniejących rurociągów kanalizacji sanitarnej budynku 
szkoły w związku z tym do wpompowania wody zastosowana będzie pompa 
zatapialna typu KP 250, zainstalowana w studzience schładzającej. 
2.2. Przewody. 
Instalacja technologiczna kotłowni wykonana będzie z rur stalowych ze szwem 
przewodowych według PN-79/H-74244 
Przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych 
gwintowanych, typ średni według PN-74/H-74200. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego. 
2.3. Armatura. 
W instalacji należy zamontować armaturę kołnierzową i gwintowaną kulową. 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej 
dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego 
parametru. Termomanometry powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 2°C 
i 10 kPa (0,1 bar) oraz średnicę tarczy nie mniejsza niż 100 mm, a manometry 
działkę elementarną nie większą niż 10 kPa (0,1 bar) i średnicę tarczy nie mniejszą 
niż 100 mm. 
2.4. Izolacja termiczna. 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin z pianki poliuretanowej 
lub z rozpuszczonego i spienionego polietylenu. Izolację pokryć niepalną folią  
Izolację ciepłochronną czopucha należy wykonać z mat lamelowych z wełny 
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe. 
Otuliny i maty muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport. 
4.1. Kocioł i urządzenia towarzyszące. 
Transport kotła i urządzeń towarzyszących powinien odbywać się krytymi środkami . 
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Zaleca się transportowanie kotła i urządzeń towarzyszących w opakowaniach 
fabrycznych. Opakowania powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 
4.2. Przewody. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
4.3. Armatura. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 
zawory kulowe kołnierzowe, zawory trójdrogowe mieszające, wodomierz, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Montaż kotła i urządzeń towarzyszących. 
Kocioł oraz pozostałe urządzenia towarzyszące instalować zgodnie z dokumentacją i 
zaleceniami producenta. 
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca zainstalowania kotła oraz pozostałych urządzeń 
towarzyszących, ustawić kocioł i urządzenia towarzyszące w wyznaczonym miejscu, 
połączyć kocioł i urządzenia towarzyszące z rurami przyłączeniowymi.  
Podłączenia do kotła i urządzeń towarzyszących powinny być tak ukształtowane, aby 
po połączeniu z urządzeniem i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne jest podgrzewanie urządzenia, gięcie rur łączących urządzenia, np. 
palnikiem, a także inne działania mogące powodować uszkodzenie urządzenia lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej.  
5.2. Montaż rurociągów. 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np.  
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca montażu rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych w miejscach przejścia przez przegrody budowlane, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 
kierunku odwodnienia instalacji kotłowni. Poziome odcinki muszą być wykonane ze 
spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób zapewniający 
przepustowi klasę szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60. 
5.3. Montaż armatury. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą kołnierzy i połączeń 
gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Przy połączeniach kołnierzowych 
stosować uszczelki azbestokauczukowe. Połączenia gwintowane uszczelnić taśmą 
teflonową 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzić działanie odmulacza, osadnika lub zaworu, 
- przyspawać kołnierz lub nagwintować końcówkę rury przyłączeniowej, 
- skręcić połączenia z uszczelnieniem kołnierzy uszczelkami azbestokauczukowymi, 
a gwintów taśmą teflonową 
Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, 
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy o połączeniach gwintowanych. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji. 
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-
04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
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Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
W kotłowni występują dwa odrębne złady obiegu kotła oraz centralnego ogrzewania 
budynku, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.  
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
Kocioł oraz pozostałe urządzenia towarzyszące sprawdzane są szczegółowo przez 
producentów. Próbę szczelności w instalacji kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości równej 
1,5 ciśnienia roboczego. 
Przed przystąpieniem do próby szczelności, na czas jej trwania, urządzenia 
zabezpieczające (naczynia wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa), należy odłączyć od 
instalacji, a końcówki zaślepić. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 10 kPa (0,1 bara). Powinien on być 
umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Badania szczelności instalacji kotłowni na zimno należy przeprowadzać w obecności 
Inspektora Nadzoru i upoważnionego przedstawiciela inwestora. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę 
na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Z próby 
ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
kotłowni. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej więcej niż o -5% do +10%. 
Rodzaj czynnika i kierunek przepływu oznaczyć odpowiednim kolorem według PN-
70/N-01270 
 
 



                                                                                                                                                                                                             
strona 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KOTŁOWNI NA OBIEKCIE 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W POŚWIĘTNEM, POWIAT OPOCZYŃSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. 

 
 
 

 
   

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY I RZECZOZNAWSTWO 
UL. RUDNICKIEGO 3/36   97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI   TEL. 0-44/646-78-71   GSM 0601-34-76-87 

 

9 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji w kotłowni powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania kotłowni są ukł., kpl., szt. m, m2 i węzeł. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbioru robót, polegających na wykonaniu kotłowni, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
zabezpieczenia antykorozyjnego rur. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po   przeprowadzeniu   prób   przewidzianych   dla   danego   rodzaju   robót   należy   
dokonać końcowego odbioru technicznego kotłowni. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z 
Inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje 
sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji 
oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem 
opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja   projektowa   z  naniesionymi   na  niej   zmianami   i   uzupełniania  w 
trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów (atesty i świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokóły 
przeprowadzenia próby szczelności i próby na gorąco. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia), protokoły badań szczelności instalacji. 
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8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót. 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia 
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.  
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 8. 
10. Przepisy związane z realizacją kotłowni. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003. 
PN-64/B-10400 Urządzenia     centralnego     ogrzewania     w budownictwie     
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
PN-91/B-02411 Ogrzewnictwo   i ciepłownictwo.   Kotłownie   wbudowane   na   

paliwo   stałe. Wymagania. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000    Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Izolacja   cieplna   

przewodów,   armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
odbiorcze. 

PN-B-10720:1999    Wodociągi.     Zabudowa     zestawów     wodomierzowych     w     
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-C-04601:1985    Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 
ciepłowniczych. 

PN-C-04607:1993    Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki 
do spawania. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
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dla przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.14   Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
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III. Szczegółowa specyfikacja techniczna roboty budowlane w kotłowni. 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania różnych prac 
budowlanych w kotłowni. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac budowlanych przystosowujących pomieszczenia dla 
potrzeb nowej kotłowni. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
rozbiórki i wykucia elementów budowlanych 
wstawienie drzwi przeciwpożarowych, 
pogrubienie istniejących ścian, wykonanie tynków na tych ścianach, 
malowanie ścian i sufitów, 
wykonanie studni schładzającej i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej,  
wykonanie fundamentu pod kocioł, 
wyłożenie terakotą posadzki w pomieszczeniu kotła, 
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni, 
wykonanie zsypu w składzie opału. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Roboty rozbiórkowe. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
2.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Wbudować należy drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
2.2.1. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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2.2.2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybko-schnących wg BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz 
farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i 
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-3 8. 
2.2.3. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.2.4. Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa wg instrukcji producenta. 
2.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
2.3.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3.2. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 
13139:2003, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do zapraw murarskich i tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich -średnioziarnisty. 
2.3.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 
ściskanie. Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 Bloczki 
należy chronić przed zawilgoceniem.  
2.3.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy murarskiej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy murarskiej dla marki 50: 
cement ciasto wapienne piasek 
1  0,3   4 
1  0,5   4,5 
cement        wapienne hydratyzowane piasek 
1  0,3    4 
1  0,5    4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
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wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż  
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Malowanie ścian i sufitów. 
2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4.2. Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.4.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - na tynkach można stosować farby 
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
2.4.4. Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
2.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
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aktualnymi normami. 
2.5.1. Studnia. 
Studzienka powinna być wykonana z materiałów trwałych. Zaleca się: 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z: 
kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 
muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-76/B-1203737. 
Dno studzienki. 
Dno   studzienki   wykonuje   się  jako   monolit  z  betonu  hydrotechnicznego   o   
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm 2) wraz z domieszkami 
uszczelniającymi, 
Właz kanałowy. 
Właz kanałowy powinien być typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01 i mieś średnicę nie 
mniejszą niż 600 mm. 
Płyta pokrywowa. 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów. 
Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, 
PN-B-11111. 
2.5.2. Przewody. 
Instalacja   kanalizacyjna   zostanie   wykonana   z rur   kanalizacyjnych   
kielichowych   z   PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.5.3. Armatura. 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wypływową.  
2.6. Fundament pod kocioł. 
2.6.1. Woda wg PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.6.2. Składniki mieszanki betonowej. 
Cement. 
Dopuszczalne jest  stosowanie jedynie   cementu  portlandzkiego   czystego,  tj.   bez  
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 marki „25” - do betonu klasy 
B7,5-B20. 
Cement   w   opakowaniu   powinien   być   pakowany   w   worki   papierowe   WK,   
co   najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Kruszywo. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne  odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola  partii  kruszywa przed  użyciem  go  do  wykonania mieszanki  betonowej   
obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm. 
2.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
2.7.1. Woda wg PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.7.2. Wyroby terakotowe. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
kwasoodporność nie mniej niż 98% 
ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
Pakowanie. 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
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nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
2.7.3. Materiały pomocnicze. 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo gotowe kleje. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej, 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny lub 
gotowe mieszanki. 
2.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni. 
Do wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Materiały użyte do wykonania wentylacji w kotłowni muszą posiadać aktualne  polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.9. Zsyp w składzie opału. 
2.9.1. Stal konstrukcyjna. 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji zsypu powinna 
odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących PN, a ponadto: 
Wyroby walcowane - kształtowniki: 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
mieć trwałe ocechowanie, 
mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane - blachy: 
Blachy    stosowane    do    wykonania   konstrukcji    stalowych   powinny   ponadto    
odpowiadać następującym wymaganiom: 
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
mieć trwałe ocechowanie, 
mieć wybite znaki cechowe. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących PN. 
Materiały do spawania 
Materiały  do   spawania  konstrukcji   stalowych  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  aktualnie obowiązujących PN. 
3. Sprzęt. 
3.1. Roboty rozbiórkowe. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
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3.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Do wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych może być użyty dowolny sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
3.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.4. Malowanie ścian i sufitów. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków malarskich. 
3.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   
nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca przystępujący do 
wykonania studni schładzającej i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
sprzętu do zagęszczania gruntu, 
wciągarki mechanicznej. 
3.6. Fundament pod kocioł. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu 
Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
Zsyp w składzie opału 
Sprzęt do robót spawalniczych 
stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 
spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją  
Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
4.1. Roboty rozbiórkowe. 
Transport materiałów  z  rozbiórki  środkami transportu.  Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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4.2. Drzwi przeciwpożarowe 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy   mogą   być   przewożone   dowolnym   środkiem   transportu,   oraz   
zabezpieczone   przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  
4.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Pustaki i cegły mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Pustaki i cegły luzem należy układać na 
środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
4.4. Malowanie ścian i sufitów. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
4.5.1. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób   

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na 
środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane 
luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami 
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
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mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
Właz  kanałowy  może   być  transportowany  luzem  dowolnymi   środkami  
transportu  w   sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
4.6. Fundament pod kocioł. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
4.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni. 
Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej będą dostarczane na plac budowy 
transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport 
ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
4.9. Zsyp w składzie opału. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie utraciły stateczność, nie 
uległy zsunięciu, odkształceniu, itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku 
nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty rozbiórkowe. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu 
do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
5.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeży, 
możliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
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Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej, dopuszczonej 
do tego stosowania odpowiednim świadectwem ITB.. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
5.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
5.3.1. Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W  miejscu 
połączenia murów z istniejącymi należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
Pustaki i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
5.3.2. Mury z pustaków i cegły pełnej 
Spoiny w murach z pustaków i ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W  ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
5.3.3. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 
5.3.4. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3.5. Przygotowanie podłoży. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą ben zynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Malowanie ścian i sufitów. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
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+8°C. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.4.1. Przygotowanie podłoży. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.4.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3÷5. 
5.4.3. Wykonywania powłok malarskich. 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, 
barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, 
powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale je 
oznaczy. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu 
ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Rurociągu kanalizacji powinny być prowadzone z 1,5% spadkiem w kierunku od 
przyborów do studzienki. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 
przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura n ie 
zmieniła położenia. 
Studzienkę schładzającą należy wykonać o średnicy 0,80 m. 
Studzienkę należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 
żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej ze spadek co 
najmniej 1,5 % w kierunku zainstalowanej pompy. 
Studzienkę zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
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Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materia ł 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 
5.6. Fundament pod kocioł. 
Deskowania elementów można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż 
K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 
powinny być jednostronne strugane. 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, 
kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") 
fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez 
przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 
ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Nakładanie 
zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 
godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
5.7.1. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika 
z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy 
po powierzchni pacą zębatą. 
5.7.2. Przyklejanie płytek podłogowych. 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego 
rozplanowania płytek na podłodze. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od 
najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej 
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opisanymi zasadami. 
Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1 m 2, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od 
rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Prawidłowo przyklejona 
płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy 
osobno jako ostatnie. 
5.7.3. Spoinowanie płytek. 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania terakoty można przystąpić 
do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, 
której kolor odpowiednio sobie dobieramy. 
Zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej 
gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. 
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią 
płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o 
dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy 
(1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do 
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką 
gąbką. 
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do 
czynienia z wodą, tak jak w kotłowni, wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do 
uszczelniania. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. 
Przy użyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami 
wodą z dodatkiem mydła. 
Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając 
właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą powoduje nieprzywieranie masy silikonowej 
do powierzchni płytek. 
5.7.4. Prace pielęgnacyjne. 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej należy usunąć. 
ściereczek. 
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie 
cementowym, wymagają do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. 
Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 
dniach. Przez 2 ÷ 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie 
jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
5.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych 
elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów kanałów 
wentylacyjnych należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 
osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  narażone  na  uszkodzenie  należy  
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odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich 
uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio 
uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy 
zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.  
5.9. Zsyp w składzie opału. 
5.9.1. Cięcie. 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.9.2. Prostowanie i gięcie.   
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.  
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
5.9.3. Składanie zespołów. 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń. 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
- Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej: 
- o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą 
- o 5% - dla spoin czołowych 
- o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 
- Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, 
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nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie. 
Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 
liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór 
głębiej jak na dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 
do łączonych powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
5.9.4. Montaż konstrukcji. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Roboty rozbiórkowe. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. 
6.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności  określenia jakości  cegły przez próbę  doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym. 
Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
6.4. Malowanie ścian i sufitów. 
6.4.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.4.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6.5 Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie  
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
badanie odchylenia osi kanałów, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 
studzienki, 
badanie odchylenia spadku kanałów, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienki i pokrywy włazowej,  
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
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6.6 Fundament pod kocioł. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. Roboty podlegają odbiorowi. 
6.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie   dopuszcza  się   stosowania  do   robót  materiałów,   których  właściwości  nie   
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
6.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni. 
Odbiory należy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:  
przejścia przewodów przez ściany. 
konstrukcję czerpni i wyrzutni. 
kratkę i kanał nawiewny. 
6.9. Zsyp w składzie opału. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.9. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Roboty rozbiórkowe. 
Jednostkami obmiarowymi rozbiórek przy robotach budowlanych w kotłowni są m3, 
szt.. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Jednostkami obmiarowymi zainstalowania drzwi przeciwpożarowych są m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania pogrubień ścian i tynków są m, m2, m3, szt.. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.4. Malowanie ścian i sufitów. 
Jednostką obmiarową prac związanych z malowaniem ścian i sufitów jest m2 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
Jednostkami obmiarowymi prac związanych z wykonaniem studni schładzającej i 
przyłączeniem do niej zlewu oraz kratki ściekowej są szt., m, m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
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zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.6. Fundament pod kocioł.. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania fundament pod kocioł są m2, m3. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
Jednostkami obmiarowymi wykonania posadzki z terakoty w pomieszczeniu kotła są 
m, m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni. 
Jednostkami obmiarowymi prac związanych z wykonaniem wentylacji nawiewno-
wywiewnej w kotłowni są szt., m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.9. Zsyp w składzie opału. 
Jednostkami obmiarowymi prac związanych z montażem zsypu w składzie opału jest 
szt.. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót. 
8.1. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe robót budowlanych w kotłowni podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
8.2. Drzwi przeciwpożarowe. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2.2, oraz czynności podane 
w punktach 5.2 i 6.2. 
8.3. Pogrubienie ścian i wykonanie tynków. 
8.3.1. Odbiór   robót   murowych   powinien   się   odbyć   przed   wykonaniem   
tynków   i   innych   robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty obejmujące wykonanie zamurowań i pogrubienie ścian podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
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podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.3.4. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4. Malowanie ścian i sufitów. 
8.4.1. Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.4.2. Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.5. Studnia schładzająca i przyłączenie do niej zlewu oraz kratki ściekowej. 
8.5.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
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Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
8.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i 
drenażem, 
wykonane studzienki schładzającej, 
wykonana izolacja, 
zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.6. Fundament pod kocioł. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2.6, oraz czynności podane 
w punktach 5.6 i 6.6. 
8.7. Posadzka z terakoty w pomieszczeniu kotła. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W  przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
8.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna w kotłowni. 
8.8.2. Odbiory robót. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na 
celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się 
do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
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budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
Odbiór częściowy. 
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z projektem, 
użycie właściwych materiałów, 
wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać 
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład   komisji   wchodzi   kierownik   robót   montażowych   oraz   przedstawiciele   
inwestora i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z projektem, 
zgodność wykonania z WTWiO. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy, 
Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
protokoły wykonanych prób i badań, 
świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 
8.9. Zsyp w składzie opału. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 8. 
10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom 
polimeryzowane, styrenowane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
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PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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IV. Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacje elektryczne w kotłowni 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w kotłowni.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
instalacje elektryczne oświetleniowe 
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
instalacje elektryczne siłowe 
montaż tablicy rozdzielczej w kotłowni 
instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
demontaż instalacji elektrycznych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 
niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 
Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
Do wykonania instalacji elektrycznych w kotłowni mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji elektrycznych w kotłowni muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Tablica  rozdzielcza kotłowni  z wyposażeniem  projektowanym  

indywidualnie  wg  dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
2.2. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i 
ilości żył 2÷5. 

Przewód z żyłą miedzianą jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie 
znamionowe 250 V o izolacji poliwinilowej. 
Oprawy fluorescencyjne 2×40 W (do wnętrz) - nasufitowe wyposażone lub nie, we 
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własny układ 
zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 
2.3. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na 

cegle lub betonie. 
Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 
Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 
80 mm. 
Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 
A, 250 V. 
Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 
betonie. 
Gniazda wtyczkowe 32 A, 600 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle 
lub betonie. 
Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 
Koryta instalacyjne o przekroju do 40×60 mm. 
Drut stalowy ocynkowany o średnicy do 6 mm. 
2.4. Płaskownik stalowy, ocynkowany 25×4 mm. 
2.5. Złącza kontrolne instalacji wyrównawczej. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
Składowanie materiałów na budowie 
- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami 
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BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.1. Trasowanie. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  
5.3. Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami 
przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
5.5. Podejście do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  
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Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 
korytka itp. 
5.6. Układanie przewodów. 
5.6.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach. 
Układanie rur. 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 
łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:  
wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 
rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
w wykonaniu zwykłym, 
w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:  
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 
zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  
Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 
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odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 
wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.  
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
Ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 
założeniem pokryw. 
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
założeniem pokrywy. 
5.7. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce   przewodów  miedzianych  z   żyłami  wielodrutowymi   (linek)   powinny  być   
zabezpieczone. 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 
5.8. Przyłączanie odbiorników. 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
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oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
–   przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
–   przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
–   przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
5.9. Montaż tablicy rozdzielczej. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany w dokumentacji. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
–   zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
–   dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
–   założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
–   podłączyć obwody zewnętrzne 
–   podłączyć przewody ochronne 
5.10. Próby pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
–   pomiar rezystancji izolacji instalacji 
–   pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
–   pomiary impedancji pętli zwarciowych 
–   pomiary rezystancji uziemień 
5.11. Demontaż instalacji elektrycznych. 
W pomieszczeniach adaptowanych dla potrzeb kotłowni należy wykonać demontaż 
instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.  
6.   Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: –   zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
–   właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
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–   załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.1. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót. 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia 
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką 
obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na 
celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się 
do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) 
powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
obmierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punkcie 8. 
10. Przepisy związane. 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe.Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 
okrągłe. 

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do   
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

PN-76/E-90301. Kable       elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinilowej na napięcie 
znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-86/E-05003.01.     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  
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