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INSTALACJE WEWNĘTRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  
 
Przedmiotem specyfikacji są roboty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji 
c.o. na obiekcie Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem. 

1.2. ZAKRES ROBÓT. 
 
1.2.1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 
 

 Wykonanie głównych poziomów rozprowadzających c.o. oraz pionów z rur 
stalowych ze szwem średnich wg PN/H-74200 łączonych przez spawanie, 

 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych pokryciami mala rskimi zgodnie z 
normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070, 

 Izolacja poziomych przewodów rozprowadzających w niskim parterze gotowymi 
otulinami Steinonorm, 

 Montaż armatury odcinającej i regulacyjnej, 
 Montaż grzejników c.o., - grzejniki aluminiowe członowe i grzejniki z rur Favier’a, 
 Montaż głowic termostatycznych i zaworów termostatycznych, 
 Regulacja instalacji c.o. w pomieszczeniach, 
 Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji c.o. 

 

1.2.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

 Wyznaczenie tras ułożenia przewodów zgodnie z projektem, 
 Przygotowanie podłoża pod przewody rozprowadzające, 
 Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) otworów przez przegrody 

konstrukcyjne. 
 

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE. 
 
Budynek biurowy Delegatury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. 
Sienkiewicza 16a, jest budynkiem trzypiętrowym z niskim parterem. 
C.w.u. przygotowywana w węźle cieplnym (jednostopniowo), 
Źródło ciepła - węzeł cieplny dwufunkcyjny, 
 Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym w systemie 

zamkniętym. 
 Temperatury obliczeniowe: 
 temperatura zewnętrzna   te = - 20oC  wg PN-82/B-02403 
 temperatury wewnętrzne   ti              wg PN-82/B-02402 
 parametry czynnika grzewczego  90/70 o C 
 Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. zgodnie z normą PN-91/B-02020 i wg PN-B-

03406  - Q co = 185 854 W 
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 Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie potrzeb cwu : Q cw = 25,0 kW. 
 Ciśnienie dyspozycyjne w rozdzielaczu: H d = 0,20 MPa. 
Pomiar energii cieplnej zużywanej przez budynek w pomieszczeniu węzła 
cieplnego.  
 Piony z rur stalowych zlokalizowane na ścianach budynku. 
 Poziome przewody rozprowadzające z rur stalowych prowadzone pod stropem 

piwnic. 
Grzejniki aluminiowe typu Elegance wyposażone w zawory grzejnikowe  
z możliwością zapewnienia wstępnej regulacji i głowice termostatyczne. 
Regulacja podpionowa, - regulatory różnicy ciśnień z zaworami 
równoważąco – impulsowymi.  
Regulatory podpionowe powinny zapewnić możliwość regulacji ciśnienia  
w przedziale 0,2 – 0,8 bara. 
 

 

 

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT. 
Kod CPV-45 21 13 40-4 (budownictwo biurowe). 
Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 33 00 00-9 ( hydraulika i roboty 
sanitarne). 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
 

 Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 
2004 r. t.j.  posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować 
się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.  

 Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, 
typ, symbol surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, 
nr partii). 

 Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi           
od podłoża, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie 
dopuszczać do powstawania odkształceń. 

 Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych 
opakowaniach. Transport samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z 
przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. 

 Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych 
wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  

Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania 
robót, sprzęt do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację 
harmonogramu robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu 
materiałów budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z 
harmonogramem robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
miejsca budowy. 

5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI. 

Instalację należy wykonywać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”            
(Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku , z późn. zmianami),   

  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach:  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                     
w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 
poz. 811), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/03 poz. 401). 

5.1.    ROBOTY MONTAŻOWE. 

Do wykonania instalacji zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem. 

 Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzejny prowadzone pod stropem                     
w niskim parterze oraz piony zlokalizowane na ścianach budynku biurowego, – z 
rur stalowych ze szwem średnich wg PN/H-74200 łączonych przez spawanie. 

 Rury stalowe należy zabezpieczyć przed korozją zewnętrzną pokryciami 
malarskimi zgodnie z normami PN-79/H-97053 „ Ochrona przed korozją. 
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Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne" i PN-79/H-97070 „Ochrona 
przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne". 

 Montaż grzejników zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. 

 Montaż samoczynnych zaworów odpowietrzających zgodnie z normą PN-91/B-
02420 

 Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zamkniętego wg PN-91/B-02414. 

Przewody prowadzić zgodnie z projektem w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń. Przewody w rurze osłonowej powinny być ułożone 
swobodnie. 

W miejscach przejść przewodów przez stropy należy osadzić tuleje ochronne 
wystające około 2 cm powyżej posadzki. 

Na podejściu zasilającym i powrotnym do każdego pionu należy zamontować regulatory 
różnicy ciśnień z zaworami równoważąco – impulsowymi.  
Sposób montażu armatury odcinającej piony powinien zapewniać łatwy dostęp do niej. 
 

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła, zgodnie z 
projektem budowlanym. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzające na każdym 
pionie oraz  zawory odpowietrzające przy grzejnikach; odwodnienie-w węźle 
cieplnym, za pomocą zaworów spustowych pod pionami i przy każdym grzejniku. 

 

6.     KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

6.1. KONTROLA WYKONANIA. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 

 zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i 
szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 

 zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 

 poprawność mocowań i kompensacji, 

 poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
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 rodzaj rur i kształtek, 

 składowanie rur i kształtek. 

 

6.2. BADANIA ODBIORCZE. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów 
technicznych częściowych dla robót zanikających. 

Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić: 

 zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 

 zgodność wykonania robót z projektem, 

 wykonać próby szczelności instalacji, 

 wykonać próby ciśnieniowe instalacji, 

 przeprowadzić regulacje instalacji c.o. 

Instalację poddać próbie szczelności na zimno, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
przeprowadzić badanie szczelności i działania instalacji na gorąco.  Przed 
przystąpieniem do badania szczelności na gorąco budynek powinien być ogrzewany 
w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik badania należy uznać za pozytywny, jeżeli 
instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono 
uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych instalację c .o. należy wypłukać 
czystą wodą, aż do wypływu czystej wody płuczącej. 

Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, zatopieniu instalacji jej 
odpowietrzeniu, wymiennikowych stacji cieplnych i uruchomieniu źródła ciepła 
całość układu poddać regulacji. 
1. Źródło ciepła należy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania 

instalacji minimum 65°C. 
2. Pompy należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia 

przy jej wartości maksymalnej. 
3. Jeżeli pod pionami znajdują się regulatory ciśnienia, należy dobrać ich nastawy 

zgodnie z obliczeniami. 
Regulację instalacji wykonać poprzez dokonanie nastaw elementów wstępnej 
regulacji matury grzejnikowej i podpionowej u podstawy pionów. 
Regulacji eksploatacyjnej należy dokonywać poprzez odpowiednie nastawy głowic 
termostatycznych zaworów grzejnikowych. 
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Po zakończeniu prac montażowych instalację należy poddać próbie szczelności przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż 
ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Przed próbą szczelności 
wodą należy dokonać płukania instalacji. Ze względu na pracę termiczną rur oraz 
odkształcenia spowodowane ciśnieniem, podczas próby szczelności mogą 
występować skoki ciśnienia. Próbę należy przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą . 
Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. wytworzyć ciśnienie próbne w 
odstępach co 10 min. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej w 
okresie następnych 30 min ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 
Próbę zasadniczą wykonać zaraz po próbie wstępnej przez okres 2 godz. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 0,2 bara. Podczas próby 
szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złączy.  
Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w przegrodach budowlanych, rury 
powinny pozostawać pod ciśnieniem min. 3 bary. 
Uruchomienie i regulację instalacji wykonywać powinien autoryzowany serwis 
wskazany przez producenta. 
Badania szczelności i regulację działania instalacji przeprowadzić zgodnie z  
wytycznymi warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji c.o.  

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem 
instalacji w całości.  

Warunki wykonywania badań zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania. 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, 
atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa 
budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia 
higieniczna PZH. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.   

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
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przyjętymi w kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do 
ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników).  

Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej, jednostką pomiaru jest metr. 

Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. ETAPY ODBIORÓW. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2.    WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE. 

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów 
technicznych częściowych dla robót zanikających. 

Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić:  

 zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 

 zgodność wykonania robót z projektem, 

 wykonać próby szczelności instalacji, 

 wykonać próby ciśnieniowe instalacji. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca.  

Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w 
całości. Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla 
przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, możliwe jest wykonywanie odbiorów 
częściowych na warunkach odbioru końcowego. 
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8.3.   ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY. 

Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu .  

Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego 
odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami 
Umowy. 

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokółu odbioru 
częściowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.  

8.4.   ODBIÓR KOŃCOWY. 

Do obioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 protokóły częściowych odbiorów technicznych, 

 protokóły prób szczelności instalacji, 

 protokóły prób ciśnieniowych instalacji, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
technicznym, pozwoleniem na budowę. 

Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do 
dziennika budowy. 

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.  

8.5.   ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania 
gwarancji i rękojmi. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej. 

8. ROZLICZENIA ROBÓT. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala 
Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Podstawa wykonania wewnętrznej instalacji c.o.: 

 projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o., 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wewnętrznej instalacji c.o.,  

 warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., z późn. zmianami), 

 wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń, 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

 SIWZ lub inne uzgodnienia z Zarządzającym realizacją umowy,  

 przedmiar robót, 

 kosztorys ofertowy. 

10. PRZEPISY: 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania.” 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.” 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
Wymagania.” 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania             
i badania.” 
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 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania.” 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania                
i badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
 PN-EN 442-2: 199/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmianaA1)”. 
 PN-B-02421:2000”Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja przewodów, armatury                 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”. 
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