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INSTALACJE WEWNETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji
€.0. na obiekcie Zespotu Szkdt Samorzadowych w Poswietnem.

1.2. ZAKRES ROBOT.

1.2.1. Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

e Wykonanie gtdwnych poziomow rozprowadzajgcych c.o. oraz piondw z rur
stalowych ze szwem srednich wg PN/H-74200 tgczonych przez spawanie,

e Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych pokryciami malarskimi zgodnie z
normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070,

e |zolacja poziomych przewodoéw rozprowadzajacych w niskim parterze gotowymi

otulinami Steinonorm,

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej,

Montaz grzejnikdw c.o., - grzejniki aluminiowe cztonowe i grzejniki z rur Favier'a,

Montaz gtowic termostatycznych i zaworéw termostatycznych,

Regulacja instalacji c.0. w pomieszczeniach,

Wykonanie prob cisnieniowych instalaciji c.o.

1.2.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

e Wyznaczenie tras utozenia przewodow zgodnie z projektem,

e Przygotowanie podtoza pod przewody rozprowadzajace,

e Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) otworow przez przegrody
konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE.

Budynek biurowy Delegatury t6dzkiego Urzedu Wojewddzkiego przy ul.

Sienkiewicza 16a, jest budynkiem trzypietrowym z niskim parterem.

C.w.u. przygotowywana w wezle cieplnym (jednostopniowo),

Zrédto ciepta - wezet cieplny dwufunkeyjny,

e Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziatem dolnym w systemie
zamknietym.

e Temperatury obliczeniowe:

e temperatura zewnetrzna te=-20°C wg PN-82/B-02403

e temperatury wewnetrzne t; wg PN-82/B-02402

e parametry czynnika grzewczego 90/70°C

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. zgodnie z normg PN-91/B-02020 i wg PN-B-

03406 -Q ¢ =185854 W
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e Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb cwu : Q ¢y = 25,0 kW.

e Cisnienie dyspozycyjne w rozdzielaczu: H 4 = 0,20 MPa.

Pomiar energii cieplnej zuzywanej przez budynek w pomieszczeniu wezta

cieplnego.

e Piony z rur stalowych zlokalizowane na scianach budynku.

e Poziome przewody rozprowadzajace z rur stalowych prowadzone pod stropem
piwnic.

Grzejniki aluminiowe typu Elegance wyposazone w zawory grzejnikowe

z mozliwos$cig zapewnienia wstepnej regulacji i gtowice termostatyczne.

Regulacja podpionowa, - regulatory roznicy cisnien z zaworami

rownowazgco — impulsowymi.

Regulatory podpionowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ regulacji ci$nienia

w przedziale 0,2 — 0,8 bara.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT.

Kod CPV-45 21 13 40-4 (budownictwo biurowe).

Kategoria rob6t wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 00 00-9 ( hydraulika i roboty
sanitarne).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

e Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac
sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

e Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta,
typ, symbol surowca, $rednice, nominalng sztywnos¢ obwodowa, date produkcji,
nr partii).

e Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podioza, na ktérym sg skladowane, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, nie
dopuszczac do powstawania odksztatcen.

e Transport wyrobow nalezy przeprowadzic w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych
opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢é prowadzony zgodnie z
przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

e Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

e Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadac
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajacg zgodnos¢ zamowionych
wyrobdw z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca robét powinien posiadaé urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robdt, sprzet do montazu instalacji w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje
harmonogramu robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca robét powinien zapewni¢ na czas wykonania robdt srodki transportu
materiatdbw budowlanych i ludzi w ilosci zapewniajgcej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robaot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI.
Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku , z pézn. zmianami),

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02
poz. 811),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401).

51. ROBOTY MONTAZOWE.
Do wykonania instalacji zastosowa¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z projektem.

e Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzejny prowadzone pod stropem
w niskim parterze oraz piony zlokalizowane na scianach budynku biurowego, — z
rur stalowych ze szwem Srednich wg PN/H-74200 taczonych przez spawanie.

e Rury stalowe nalezy zabezpieczyC przed korozjg zewnetrzng pokryciami
malarskimi zgodnie z normami PN-79/H-97053 , Ochrona przed korozjs.
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Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne" i PN-79/H-97070 ,Ochrona
przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne".
e Montaz grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

e Montaz samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych zgodnie z normg PN-91/B-
02420

e Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zamknietego wg PN-91/B-02414.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z projektem w sposob zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzeh. Przewody w rurze ostonowej powinny by¢ ufozone
swobodnie.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
wystajgce okoto 2 cm powyzej posadzki.

Na podejsciu zasilajgcym i powrotnym do kazdego pionu nalezy zamontowacé regulatory

roznicy cisnien z zaworami rownowazgco — impulsowymi.
Sposéb montazu armatury odcinajgcej piony powinien zapewniac fatwy dostep do nie;j.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta, zgodnie z
projektem budowlanym.
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce na kazdym

pionie oraz zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach; odwodnienie-w weZle
cieplnym, za pomocg zaworow spustowych pod pionami i przy kazdym grzejniku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. KONTROLA WYKONANIA.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem:

e zgodnos$¢ zastosowanych metod i $rodkéw technicznych z ogolnymi i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

e zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji,
e poprawnos$¢é mocowan i kompensacji,

e poprawnos¢ i jakos¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen,
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e rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE.

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Do obowigzkow Wykonawcy Roboét nalezy przeprowadzenie badan i odbiorow
technicznych czesciowych dla robét zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji,
e zgodnos¢ wykonania robot z projektem,

e wykonac proby szczelnosci instalaciji,

e wykonac proby cisnieniowe instalacji,

e przeprowadzi¢ regulacje instalacji c.o.

Instalacje poddac probie szczelnosci na zimno, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco. Przed
przystgpieniem do badania szczelno$ci na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany
W ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
instalacja nie wykazuje zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzenh ani trwatych odksztatcen.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy wyptukac
czystg woda, az do wyptywu czystej wody ptuczace;.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, zatopieniu instalacji jej

odpowietrzeniu, wymiennikowych stacji cieplnych i uruchomieniu Zzrodta ciepta

catos¢ uktadu poddac regulaciji.

1. Zrodlo ciepta nalezy ustawi¢ stato wartoéciowo na temperature zasilania
instalacji minimum 65°C.

2. Pompy nalezy ustawi¢ tak by pracowaly po charakterystyce statego ci$nienia
przy jej wartosci maksymalnej.

3. Jezeli pod pionami znajdujg sie regulatory cisnienia, nalezy dobrac ich nastawy
zgodnie z obliczeniami.

Regulacje instalacji wykona¢ poprzez dokonanie nastaw elementow wstepnej

regulacji matury grzejnikowej i podpionowej u podstawy piondw.

Regulacji eksploatacyjnej nalezy dokonywa¢ poprzez odpowiednie nastawy gtowic

termostatycznych zaworow grzejnikowych.
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Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy
ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od cisSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz
cisnienie maksymalne poszczegoinych elementow systemu. Przed proba szczelnosci
wodg nalezy dokona¢ ptukania instalacji. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane ciSnieniem, podczas préby szczelnosci mogg
wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg.
Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej w
okresie nastepnych 30 min cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Prébe zasadniczg wykona¢ zaraz po probie wstepnej przez okres 2 godz. W tym
czasie dalszy spadek ci$nienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas proby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztaczy.

Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w przegrodach budowlanych, rury
powinny pozostawaé pod cisnieniem min. 3 bary.

Uruchomienie i regulacje instalacji wykonywaC powinien autoryzowany serwis
wskazany przez producenta.

Badania szczelnosci i regulacje dziatania instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji c.o.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem
instalacji w catosci.

Warunki wykonywania badan zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrodto ich pochodzenia, swiadectwa badan,
atesty, dodatkowo - na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen pozostajagcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robaot.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
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przyjetymi w kosztorysowaniu ( dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do
0golnej dtugosci przewodu wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikéw).

Dtugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej, jednostkg pomiaru jest metr.
Objetosci wylicza¢ w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. ETAPY ODBIOROW.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbioér koncowy,
- odbior pogwarancyijny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

Do obowigzkow Wykonawcy Roboét nalezy przeprowadzenie badan i odbiorow
technicznych czesciowych dla robét zanikajgcych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji,

e zgodnos¢ wykonania robét z projektem,

e wykonac proby szczelnosci instalaciji,

e wykonac proby cisnieniowe instalacji.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbioréw
czesciowych na warunkach odbioru koncowego.
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8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY.
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czesciowego roboty ulegajgce zakryciu .

Do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego
odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami
Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokdtu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.4. ODBIOR KONCOWY.

Do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

e protokdty czesciowych odbioréw technicznych,

e protokdty prob szczelnosci instalacii,

e protokdty prob cisnieniowych instalacii,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca sktada oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z projektem
technicznym, pozwoleniem na budowe.

Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do
dziennika budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy Robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz zaistniatych w okresie trwania
gwaranciji i rekojmi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawcze;.

8.

ROZLICZENIA ROBOT.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa wykonania wewnetrznej instalaciji c.o.:

projekt budowlany wewnetrznej instalaciji c.o.,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla wewnetrznej instalacji c.o.,
warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., z pdzn. zmianami),

wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcoéw urzadzen,

Ogodlna Specyfikacja Techniczna,

SIWZ lub inne uzgodnienia z Zarzadzajgcym realizacjg umowy,

przedmiar robaot,

kosztorys ofertowy.

. PRZEPISY:

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.”

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.”

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.”

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.”
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PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.”

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2: 199/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaA1)”.
PN-B-02421:2000"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody”.

mgr inz. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
uprawniony do nadzoru i projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej i ochrony srodowiska,
- bez ograniczen, Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
ul. Rudnickiego 3/36 97-300 Piotrkéw Trybunalski
tel./fax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87
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