PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekdw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw,
na dziatkach o nr ewid. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 i 388/2,
obreb Poswigtne, GM. POSWIETNE,
ul. Szkolna 1; 26 - 315 POSWIETNE

ADRES INWESTYCJI : 26-315 POSWIETNE UL. SZKOLNA 1

INWESTOR : GMINA POSWIETNE

ADRES INWESTORA : 26-315 POSWIETNE UL. AKACJOWA 4

BRANZA : SIECI ZEWNETRZNE - MIEDZYOBIEKTOWE

SPORZADZIE KALKULACJE : GRZEGORZ JA$KI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
DATA OPRACOWANIA :05.2009

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW, NA DZIALKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 | 388/2, OBREB POSWIETNE, GM. POSWIETNE, UL.
SZKOLNA 1; 26 - 315 POSWIETNE.

Charakterystyka obiektéw:
Uktad projektowanych instalacji sanitarnych miedzyobiektowych dostosowany zostat do rozmieszczenia poszczegoélnych obiektow
oczyszczalni $ciekéw oraz uksztattowania terenu .

1) Kolektor grawitacyjny doprowadzajacy scieki do studni rozpreznej Sr wykonany z rur PVC 200 mm Klasy S, L = 55,90 m.

2) Kolektor doprowadzajacy scieki ze studni rozpreznej Sr do Pompowni wykonany z rur PVC 315 mm Klasy S, L = 14,00 m.

3) Kolektor doprowadzajacy $cieki z tacy odbioru osadu odwodnionego do studni rozpreznej z rur grawitacyjnych PVC 160 mm Klasy S,
L=42,70m

4) Kolektor doprowadzajgcy odcieki z magazynu osadu oraz $cieki i odcieki z pozostatych obiektéw na oczyszczalni $ciekéw jako

- kanalizacja grawitacyjna PVC-U 110 mm Klasy S, L = 9,40 m

- kanalizacja grawitacyjna PVC 160 mm Klasy S, L = 30,50 m

5) Kolektor ttoczny doprowadzajacy $cieki z Punktu Zlewnego Fek - Pak do studni rozpreznej Sr z rur PE 110, L =17,70 m

6) Doprowadzenie osadu ze zbiornika osadu do budynku technicznego wykonane z rur PE 90 mm, L = 14,40 m.

7) Ttoczenie Sciekéw z Pompowni do Budynku technicznego rurami PE 2x 90 o L = 2x 19,70m

8) Odprowadzenie $ciekdéw oczyszczonych ze zbiornikéw reaktora biologicznego do rzeki rowu S12 wykonane z rur PVC 200 mm Klasy
S,L=37,90m.

9) Przytacze wodociggowe doprowadzajgce wode na teren oczyszczalni wykonane z rur PE Dn = 80 mm, L = 32,50m

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy instalacji sanitarnych miedzy obiektami oczyszczalni $ciekéw wg. niniejszej dokumen-

tacji zadecydowano na podstawie uzgodnien w Urzedzie Gminy w Poswigtnem biorgc pod uwage technologie wykonania rob6t, warunki
gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.
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miedzyobiektowe-POSW.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
2.1*1.2*70 m3 176.400
RAZEM 176.400
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1
0.15*1.2*70 m3 12.600
RAZEM 12.600
4/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 Krotnosé = 0
1
70*1.2*0.35 m3 29.400
RAZEM 29.400
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il Piasek dowieziony - przejscia przez drogi dojazdo-
we
145 m3 145.000
RAZEM 145.000
6/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
70*2.1*2 m?2 294.000
RAZEM 294.000
1.2 Roboty monta zowe
7/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
55.9 m 55.900
RAZEM 55.900
9/KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 mm - gtebokos¢ 2,5 m stud.
d.1.|1415-01
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 4 KOMPLETNA STUDNIA SR o $rednicy 1,6 m stud.
d.1.|1416-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2 ODPLYW OSADU Z REAKTORA REAKTORA
2.1 Roboty ziemne
11|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.5*1.2*10 m3 18.000
RAZEM 18.000
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
0.1*1.2*10 m3 1.200
RAZEM 1.200
14/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.|1411-01
1
10*0.3*1.2 m3 3.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.600
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
10*1.5*1.2 m3 18.000
RAZEM 18.000
2.2 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2./1008-03 wnetrznej 110 mm
2
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
17|KNNR 4 Rura ochronna o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3 ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA
3.1 Roboty ziemne
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.2*1.2*38 m3 54.720
RAZEM 54.720
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|1411-02
1
0.15*1.2*38 m3 6.840
RAZEM 6.840
21|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
38*1.2*0.2 m3 9.120
RAZEM 9.120
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
54-7-9 m3 38.000
RAZEM 38.000
3.2 Roboty monta zowe
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2
37.9 m 37.900
RAZEM 37.900
24|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE $r. 1200mm H= 1,2m szt
d.3./1418-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25/KNNR 4 Studnia pomiarrowa Spo $r. 1,6m h=1,8m stud.
d.3.|1413-05
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4 KOLEKTOR TLOCZNY PE 90mm SDR 17,6
4.1 Roboty ziemne
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.|0111-01 réwninnym.
1
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.5*1.2*20 m3 36.000
RAZEM 36.000
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.|1411-02
1




miedzyobiektowe-POSW.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.15*1.2*20 m3 3.600
RAZEM 3.600
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|1411-01
1
20*0.1*1.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
30|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il Piasek dowieziony - przejscia przez drogi dojazdo-
we
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
4.2 Roboty monta zowe
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
19.7*2 m 39.400
RAZEM 39.400
5 ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO
5.1 Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5.|0111-01 réwninnym.
1
0.007 km 0.007
RAZEM 0.007
33|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.6*1.2*7.7 m3 14.784
RAZEM 14.784
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.|1411-01
1
0.1*1.2*7.7 m3 0.924
RAZEM 0.924
35/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich m3
d.5.|1411-01
1
7.7%0.3*1.2 m3 2.772
RAZEM 2.772
36|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
1.6*1.2*7.7 m3 14.784
RAZEM 14.784
37/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.5.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
7.7*2*1.6 m?2 24.640
RAZEM 24.640
5.2 Roboty monta zowe
38/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|1308-02
2
7.7 m 7.700
RAZEM 7.700
39|KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 mm - gtebokos$¢ 1,5 m stud.
d.5.|1415-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Rura ostonowa PVC o $r. zewn. 250 mm m
d.5.|1308-04
2
15 m 1.500
RAZEM 1.500
6 ODPROWADZENIE WOD NADOSADOWYCH
6.1 Roboty ziemne
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.6./0111-01 réwninnym.
1
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
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42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.2*1.2*4.4+25.434 m3 31.770
RAZEM 31.770
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.|1411-01
1
0.1*4.4*1.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
44/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatow sypkich m3
d.6.|1411-01
1
4.4*1.2*0.2 m3 1.056
RAZEM 1.056
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l Piasek dowieziony
6.366 m3 6.366
RAZEM 6.366
46|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.6.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 1 Pompowanie godz.
d.6.|0603-01
1|analogia
7 godz. 7.000
RAZEM 7.000
6.2 Roboty monta zowe
48|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.|1308-02
2
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
7 ODPROWADZENIE SCIEKOW Z TACY NAJAZDOWEJ
7.1 Roboty ziemne
49|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7.|0111-01 réwninnym.
1
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
50/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.7./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
0.8*1*17 m3 13.600
RAZEM 13.600
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7.|1411-01
1
0.1*1*17 m3 1.700
RAZEM 1.700
52|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich m3
d.7.|1411-01
1
17*0.1*1 m3 1.700
RAZEM 1.700
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.7./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
7.2 Roboty monta zowe
54|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|1308-02
2
17.1 m 17.100
RAZEM 17.100
8 ODPROWADZENIE SCIEKOW Z PUNKTU ZLEWNEGO
8.1 Roboty ziemne
55|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8./0111-01 réwninnym.
1
0.004 km 0.004
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RAZEM 0.004
56| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
0.8*1*4.3 m3 3.440
RAZEM 3.440
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod ZBIORNK USREDNIA-
1 JACY (5)
3.14*2*2*4.3 m3 54.008
RAZEM 54.008
58/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8.|1411-01
1
0.1*1*4.3 m3 0.430
RAZEM 0.430
59|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatow sypkich m3
d.8.|1411-01
1
0.5*4.3 m3 2.150
RAZEM 2.150
60/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
8.2 Roboty monta zowe
61|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.8.|1308-01
2
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
62|/KNNR 4 SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN (5.2) stud.
d.8.|1416-01
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9 ODPROWADZENIE OSADU NA PRAS E
9.1 Roboty ziemne
63|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.9./0111-01 réwninnym.
1
0.0144 km 0.0144
RAZEM 0.014
64|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.9./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
1.2*1.2*14.6 m3 21.024
RAZEM 21.024
65|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.9.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll- WYKOP POD ZBIORNIK OSADU
1
3.14*2*2*2.2 m3 27.632
RAZEM 27.632
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9.|1411-01
1
0.1*1.2*13.2 m3 1.584
RAZEM 1.584
67|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich m3
d.9.|1411-01
1
2*1.584-3.14*0.045*0.045*13.2 m3 3.084
RAZEM 3.084
68/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il Piasek dowieziony
19.008-1.584-3.084 m3 14.340
RAZEM 14.340
69/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il Piasek dowieziony- Obsypanie zbiornika osadu do
poziomu terenu.
3.14*2*2*2.2-3.14*1.5*1.5*2.2 m3 12.089
RAZEM 12.089
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70| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wyw06z na nasyp przy oczyszczalni
19.008+27.632 m3 46.640
RAZEM 46.640
9.2 Roboty monta zowe
71|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.9.|1008-02
2
14.4 m 14.400
RAZEM 14.400
72|KNNR 4 Rurociagg cisnieniowy - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na |szt
d.9.|1022-02 weisk o $r.zewn. 90 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10 ODPROWASDZENIE SCIEKOW ZE ZBIORNIKOW U SREDNIAJACYCH
10.1 Roboty ziemne
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10{0111-01 réwninnym.
A
0.014 km 0.014
RAZEM 0.014
74|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.10{0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
A
1.3*1*14 m3 18.200
RAZEM 18.200
75|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.10/0210-02 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod ZBIORNK USREDNIA-
A JACY (5B)
3.14*2*2*3.15 m3 39.564
RAZEM 39.564
76| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.10/1411-01
A
0.1*1*3.1 m3 0.310
RAZEM 0.310
77|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich m3
d.10|1411-01
A
2*0.31-3.14*0.037*0.037*3.1 m3 0.607
RAZEM 0.607
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.10{0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
10.2 Roboty monta zowe
79|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10|1308-02
2
134 m 13.400
RAZEM 13.400
11 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZY+ ACZEM DO LINII BUDYNKU
11.1 Roboty ziemne
80|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.11/0111-01 réwninnym.
A
0.033 km 0.033
RAZEM 0.033
81/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.11/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
A
1.5*33*1.2 m3 59.400
RAZEM 59.400
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.111411-01
A
33*0.1 m3 3.300
RAZEM 3.300
83|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.111411-01
A
33*0.15 m3 4.950
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RAZEM 4.950
84|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.11/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
59-3-5 m3 51.000
RAZEM 51.000
11.2 Roboty monta zowe
85/KNNR 4 Podtgczenie przebudowanego odcinka sieci wodciggowej do sieci istniejgcej |wcin.
d.11/1703-03
.2|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.11/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
325 m 32.500
RAZEM 32.500
87|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.11{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
88/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.11{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110-140 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
89|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.11/1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania | m
d.11{1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przylgcza)
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
91|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.11{1702-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.11/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
5*0.5*0.5*0.3 m3 0.375
RAZEM 0.375
93|KNNR 4 Rura ochronna pd budynkiem technicznym m
d.11/0203-08
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.11/1611-01 Oom
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.111606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
12 poletko hydrobotaniczne
12.1 Roboty ziemne
96|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.12/0111-01 réwninnym.
A
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.12/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
650*1 m3 650.000
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RAZEM 650.000
98/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.12/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
A
780 m3 780.000
RAZEM 780.000
99|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.12/0605-01 do gtebokosci 4 m.
A
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
100|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.12/0603-01 mm
A
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.12|1411-03
A
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
102|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczna m2
d.12/0410-01
A
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
103|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.120412-02
A
520 m3 520.000
RAZEM 520.000
104|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 cm w szt.
d.12/0332-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy rowéw
A
6500 szt. 6500.000
RAZEM 6500.000
12.2 Roboty monta zowe
105/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12/1308-02
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
106 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12/1308-02
2
68.6 m 68.600
RAZEM 68.600
107|KNNR 4 Studnie PVC na uszczelke o $r. 400 mm - giebokos¢ 1,5 m stud.
d.12]1415-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.12]1105-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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