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OPIS TECHNICZNY I

1.Podstawa opracowania i literatura

- Zlecenie Urzedu Gminy w Poswigtnem,

- Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem,

- Archiwalna inwentaryzacja budynku oraz wizja lokalna i pomiary wtasne,

- Wywiad $rodowiskowy,

- Audyt energetyczny Zespotu Szkét Samorzgdowych w Po$wietnem — wykona-
ny przez Agencje Poszanowania Energii S.A. z siedzibg w todzi, ul. Moniuszki
719 z czerwca 2004r.

- Audyt energetyczny Z.S.S. W Poswietnem wykonany w pazdzierniku 2007
roku przez mgr inz. Pawta Jabteckiego,

- Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jed-
nolity z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okre-
sie wykonywania opracowania,

- Literatura fachowa: J. Thierry, S. Zaleski: Remonty budynkdéw i wzmacnianie
konstrukgji; PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych; W.
Zenczykowski: Budownictwo ogodlne,

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ,Docieplenie budynku metodg lekko — mokrg”, z
pdzniejszymi zmianami,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie systemoéw docieple-
niowych takich firm jak: ATLAS, system VIERO, BOLIX, CERESIT, BAUMIT,

- Projekt techniczny budowy szkoty — budynek dydaktyczny, ,AGROPROJEKT”
z 1988r.

- Projekt techniczny budowy szkoty — budynek admonistracyjno-socjalny wraz z
tgcznikiem, ,AGROPROJEKT” z 1988r.

- Projekt techniczny budowy szkoty — budynek sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem, ,AGROPROJEKT” z 1988r.
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Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okre-

sie wykonywania opracowania, a w szczegolnosci:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogoine

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia statycz-

ne i projektowanie.
Wytyczne i opisy technologii wykonywania pokry¢ dachowych takich firm jak:
Styropol, Termo Organika, Izolacja S.A.

2.Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Zespo6t Szkot Samorzgdowych, zlokalizo-

wany w Poswietnem, powiat opoczynski, wojewddztwo tddzkie, przeznaczony do

termomodernizacji, zlokalizowany w Po$wietnem, ul. Podwiatraczna, dziatka o nu-

merze ew. gr. 670/2.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego termomoderni-

zacji zespotu budynkdéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami cieplnymi,

przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z wykonanym audytem na termomo-

dernizacje w/w zespotu budynkéw w pazdzierniku 2007 roku. Roboty bedg polega-

ty na wykonaniu:

docieplenia scian zewnetrznych,

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

dociepleniu stropodachéw,

wykonaniu remontu pozostatych elementow elewacji budynku takich jak: scho-

dy, opaski, daszki, itp.
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Zakres opracowania obejmuje wszystkie budynki Zespotu Szkdt Samorzg-
dowych w Poswietnem:
- dydaktycznego,
- administracyjno-socjalnego,
- tacznika,

- sali gimnastycznej z zapleczem.

3. Inwentaryzacja techniczno-architektoniczna elewac;ji

3.1 Dane ogdlne, opis do projektu zagospodarowania

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie obecnie budynki:

- dydaktyczny Il kondygnacyjny, usytuowany osig podtuzng w kierunku wschéd
zachdd z elewacjami frontowymi wschodnig i zachodnig,

- administracyjno-socjalny Il kondygnacyjny, z osig podtuzng wschdd — zachod i
potgczony od strony elewacji potnocnej tgcznikiem rowniez dwukondygnacyj-
nym z budynkiem dydaktycznym,

- sali gimnastycznej z budynkami zaplecza dobudowang od strony elewac;i
wschodniej do pozostatych budynkow.

Obiekt zostat oddany do uzytkowania na poczatku lat 90-tych.

Zespot budynkdw wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane
warstwowe, stropy prefabrykowane zelbetowe, stropodachy z ptyt korytkowych,
dachy kryte papg asfaltowa.

Nie projektuje sie zmiany funkcji i przeznaczenia budynku.

Skala i forma architektoniczna projektowanego docieplenia budynku jest
nawigzaniem do zabudowy i krajobrazu juz istniejgcego.

Bez zmian pozostaje obstuga komunikacyjna budynku i jego potozenie na
dziatce. Zmianie ulegng wymiary rzutu poziomego — obrysu budynku o grubos¢
zastosowanego docieplenia, a takze catkowita wysokosSC¢ po zmianie stropoda-

chéw na dachy o konstrukcji drewniane;j.
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Dziatka i przylegty teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie
sg wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie usta-

lern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W niniejszym opracowaniu i opiniowaniu elementéw konstrukcyjnych bu-
dynku przyjeto nastepujgcg skale ocen stanu technicznego: dobry, zadowalaja-

cy, sredni, zly.

3.2 Budynek dydaktyczny — opis ogolny i ocena stanu technicz-
nego

Budynek z pomieszczeniami klasowymi, przeznaczony na zajecia dydak-
tyczne.

Sciany podiuzne zewnetrzne nosne to wschodnia i zachodnia, $ciany
szczytowe to potnocna i potudniowa z dobudowanym tgcznikiem.

Gtéwny uktad komunikacyjny stanowig dwie klatki schodowe usytuowane
przy $cianach szczytowych od strony elewacji wschodniej. Gtéwne wejscie do bu-
dynku w elewacji zachodnie;.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi
warstwowymi o gr. 42 cm (cegta ceramiczna kratowka gr. 25 cm, pustaka po-
wietrzna o gr. 5 cm, cegta ceramiczna kratéwka gr 12 cm).

Wedtug dokumentacji pustka miat by¢ wypetniona wetng mineralng, lecz

wedtug informacji uzyskanej od zleceniodawcy, nie wykonano tego wypetnienia.

Stolarka okienna drewniana nietypowa z szybami zespolonymi, stolarka

drzwiowa mieszana cze$ciowo stalowa, czesciowo drewniana.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

- liczba kondygnac;ji 3

- Powierzchnia zabudowy = 793,8 m?%
- Powierzchnia catkowita = 2834,4 m?%
- Powierzchnia uzytkowa = 2322,6 m?%;
- Kubatura = 9247 m?
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Dane, opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku.

1. Fundamenty — budynek posadowiony na gruncie za pomocg taw funda-
mentowych Zelbetowych, odkrywek nie robiono, stan techniczny zadowa-
lajgcy.

2. Sciany piwnic gr 38 cm z cegly ceramicznej petnej — stan dobry, wymagaja
docieplenia.

3. Sciany ostonowe — poszczegolnych kondygnacji warstwowe gr. 42 cm
(kratowka 25 cm + pustka powietrzna 5 cm + kratéwka 12 cm). Stan tech-
niczny dobry. Wymagajg docieplenia.

4. Sciany wewnetrzne parteru i kondygnaciji powtarzalnych — no$ne o grubo-
§ci 25 cm z pustaka typu Max— stan techniczny dobry.

5. Stropy — ptyty zelbetowe kanatowe prefabrykowane o rozpietosci 540 cm
nad korytarzem; - ptyty sprezone zelbetowe prefabrykowane o rozpietosci
660 cm nad ciggami z salami dydaktycznymi - stan techniczny dobry.

6. Stropodach — konstrukcja jak wyzej; wentylowany; od gory ptyty korytkowe
utozone na sSciankach azurowych. Ocieplony wetng mineralng gr 12 cm,
pokrycie z papy asfaltowej . Pokrycie dachu z wystepujgcymi miejscowymi
przeciekami, do docieplenia oraz uszczelnienia i konserwacji. Obrobki bla-
charskie do wymiany.

7. Nadproza prefabrykowane z belek zelbetowych typu ,L”, lub wience zelbe-
towe monolityczne — stan dobry.

8. Tynki - wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne cemento-
wo-wapienne z miejscowymi ubytkami, do naprawy — stan dobry.

9. Stolarka — okienna typowa drewniana, zespolona, z duzymi nieszczelno-
§ciami, ubytkami oku¢ — stan techniczny zty. Drzwi wewnetrzne typowe
ptycinowe. Wejsciowe drzwi do budynku stalowe o ztej izolacyjnosci stan
techniczny zly.

10.Kominy w czesci ponad dachem do remontu i przemurowania. Stan do-
stateczny.

11.Schody Zelbetowe, wylewane — stan techniczny dobry.

Budynek wyposazony w instalacje wody i kanalizacji, instalacje energetycz-

ng, telefoniczng. Wentylacja grawitacyjna.
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Przegrody zewnetrzne budynku pod wzgledem ochrony cieplnej zaprojekto-
wane zostaty wg wéwczas obowigzujgcych norm, obecnie nie spetniajg wymogéw
izolacyjnosci cieplnej.

Stan techniczny budynku kwalifikuje go do wykonania termomoderni-
zacji.

Zakres robot termomodernizacyjnych i analize cieplng oraz ekono-

miczng zawarto w wykonanym audycie w pazdzierniku 2007r.

3.3 Budynek administracyjno-socjalny i facznik — opis ogolny i
ocena stanu technicznego

Budynek przeznaczony na funkcje administracyjng oraz socjalng, potgczo-
ny z budynkiem dydaktycznym i budynkiem sali gimnastycznej tgcznikiem.

Sciany podtuzne zewnetrzne nosne budynku administracyjnego to potu-
dniowa i poétnocna, Sciana szczytowa elewacyjna zachodnia, $ciana szczytowa
wschodnia przylega do pozostatych budynkdéw. Budynek tgcznika posiada dwie
elewacje wschodnig i zachodnig, od strony pétnocnej przylega do budynku dydak-

tycznego, a od potudnia do budynku administracyjno-socjalnego.

Gtéwne wejscie do budynku w elewacji zachodniej oraz elewacji potudnio-
we;.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi war-
stwowymi o gr. 42 cm (cegta ceramiczna kratdéwka gr. 25 cm, pustaka powietrzna
o gr. 5 cm, cegta ceramiczna kratowka gr 12 cm).

Wedtug dokumentacji pustka miat by¢ wypetniona wetng mineralng, lecz
wedtug informacji uzyskanej od zleceniodawcy, nie wykonano tego wypetnienia.

Stolarka okienna drewniana nietypowa z szybami zespolonymi, stolarka

drzwiowa mieszana cze$ciowo stalowa, czeSciowo drewniana.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

- liczba kondygnacji 2

- Powierzchnia zabudowy
budynek administracyjno-socjalny = 4232 m%
budynek tgcznika = 147,8 m?%
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- Powierzchnia catkowita

budynek administracyjno-socjalny = 1337,9 m?%

budynek tacznika = 418,8 m?%
- Powierzchnia uzytkowa

budynek administracyjno-socjalny = 1067,9 m?%

budynek tacznika = 372,1m?%
- Kubatura

budynek administracyjno-socjalny = 49951 m3

budynek tacznika = 1528,5 md.

Dane, opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku.

1. Fundamenty — budynek posadowiony na gruncie za pomocg faw funda-
mentowych Zelbetowych, odkrywek nie robiono, stan techniczny zadowa-
lajacy.

2. Sciany piwnic gr 38 cm z cegly ceramicznej petnej — stan dobry, wymagajg
docieplenia.

3. Sciany ostonowe — poszczegélnych kondygnacji warstwowe gr. 42 cm
(kratdbwka 25 cm + pustka powietrzna 5 cm + kratdbwka 12 cm). Stan tech-
niczny dobry. Wymagaja docieplenia.

4. Sciany wewnetrzne parteru i kondygnacji powtarzalnych — no$ne o grubo-
§ci 25 cm z pustaka typu Max— stan techniczny dobry.

5. Stropy — tgcznik - ptyty zelbetowe kanatowe prefabrykowane o rozpietosci
540 cm nad korytarzem; budynek administracyjno socjalny - ptyty sprezo-
ne zelbetowe prefabrykowane o rozpietosci 660 cm - stan techniczny do-
bry.

6. Stropodach — konstrukcja jak wyzej; wentylowany; od gory ptyty korytkowe
utozone na sciankach azurowych. Ocieplony wetng mineralng gr 12 cm,
pokrycie z papy asfaltowej . Pokrycie dachu z wystepujgcymi miejscowymi
i licznymi przeciekami, do docieplenia oraz uszczelnienia i konserwac;ji.
Obrébki blacharskie do wymiany.

7. Nadproza prefabrykowane z belek zelbetowych typu ,L”, lub wience zelbe-
towe monolityczne — stan dobry.

8. Tynki - wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne cemento-

wo-wapienne z miejscowymi ubytkami, do naprawy — stan dobry.
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9. Stolarka — okienna typowa drewniana, zespolona, z duzymi nieszczelno-
§ciami, ubytkami oku¢ — stan techniczny zty. Drzwi wewnetrzne typowe
ptycinowe. Wejsciowe drzwi do budynku stalowe o ztej izolacyjnosci stan
techniczny zly.

10.Kominy w czesci ponad dachem do remontu i przemurowania. Stan do-
stateczny.

11.Schody Zelbetowe, wylewane — stan techniczny dobry.

Budynek wyposazony w instalacje wody i kanalizacji, instalacje energetycz-
ng, telefoniczng. Wentylacja grawitacyjna oraz w stotéwce i kuchni mechaniczna
wyciggowa.

Przegrody zewnetrzne budynku pod wzgledem ochrony cieplnej zaprojekto-
wane zostaty wg wéwczas obowigzujgcych norm, obecnie nie spetniajg wymogow
izolacyjnosci cieplnej.

Stan techniczny budynku kwalifikuje go do wykonania termomoderni-
zacji.

Zakres robot termomodernizacyjnych i analize cieplng oraz ekono-

miczng zawarto w wykonanym audycie w pazdzierniku 2007r.

3.4 Budynek sali gimnastycznej — opis ogdélny i ocena stanu
technicznego

Sciany podtuzne zewnetrzne nosne budynku to $ciany potudniowa i pétnoc-
na, $ciana szczytowa elewacyjna wschodnia, $ciana szczytowa zachodnia przyle-

ga do pozostatych budynkow.

Gtéwne wejscie do budynku w elewacji potudniowej oraz z tgcznika usytu-

owane wewnatrz budynku.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi war-
stwowymi o gr. 42 cm (cegta ceramiczna kratdbwka gr. 25 cm, pustaka powietrzna
o gr. 5 cm, cegta ceramiczna kratowka gr 12 cm).

Wedtug dokumentacji pustka miat by¢ wypetniona wetng mineralng, lecz

wedtug informacji uzyskanej od zleceniodawcy, nie wykonano tego wypetnienia.
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Stolarka okienna drewniana nietypowa z szybami zespolonymi, czesc okien

w elewacji potudniowej sali gimnastycznej z pustaka szklanego, stolarka drzwiowa

drewniana. Pustaki szklane przewidziano do likwidacji, a otwory po nich do zamu-

rowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

liczba kondygnacji 1

Powierzchnia zabudowy = 583,5 m?%
Powierzchnia uzytkowa = 522,4 m?%
Kubatura = 3924,0 m?.

Dane, opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku.

. Fundamenty — budynek posadowiony na gruncie za pomocg taw funda-

mentowych zelbetowych, stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe,

odkrywek nie robiono, stan techniczny zadowalajacy.

. Sciany ostonowe — poszczegolnych kondygnacji warstwowe gr. 42 cm

(kratdbwka 25 cm + pustka powietrzna 5 cm + kratbwka 12 cm). Stan tech-

niczny dobry. Wymagaja docieplenia.

. Sciany wewnetrzne parteru i kondygnacji powtarzalnych — noéne o grubo-

§ci 25 cm z pustaka typu Max— stan techniczny dobry.

. Stropodachy — zaplecze - ptyty zelbetowe kanatowe prefabrykowane; od

gory ptyty korytkowe utozone na $Sciankach azurowych. Ocieplony wetng
mineralng gr 12 cm,; budynek sali gimnastycznej — dzwigary strunobeto-
nowe prefabrykowane o rozpietosci 12,0 m. Pokrycie z papy asfaltowej.
Pokrycie dachu z wystepujacymi miejscowymi i licznymi przeciekami, do
docieplenia oraz uszczelnienia i konserwacji. Obrébki blacharskie do wy-

miany.

. Nadproza prefabrykowane z belek zelbetowych typu ,L”, lub wience Zelbe-

towe monolityczne — stan dobry.

. Tynki - wewnetrzne cementowo — wapienne. Tynki zewnetrzne cemento-

wo-wapienne z miejscowymi ubytkami, do naprawy — stan dobry.

. Stolarka — okienna nietypowa drewniana, zespolona, z duzymi nieszczel-

nosciami, ubytkami oku¢ — stan techniczny zty. Drzwi wewnetrzne typowe
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ptycinowe. Wejsciowe drzwi do budynku drewniane o ziej izolacyjnosci
stan techniczny zty.
8. Kominy w czesci ponad dachem do remontu i przemurowania. Stan dosta-

teczny.

Budynek wyposazony w instalacje wody i kanalizacji, instalacje energetycz-
ng, telefoniczng. Wentylacja grawitacyjna.

Przegrody zewnetrzne budynku pod wzgledem ochrony cieplnej zaprojekto-
wane zostaty wg wéwczas obowigzujgcych norm, obecnie nie spetniajg wymogow
izolacyjnosci cieplnej.

Stan techniczny budynku kwalifikuje go do wykonania termomoderni-
zacji .

Zakres robdét termomodernizacyjnych i analize cieplng oraz ekonomiczng

zawarto w wykonanym audycie w pazdzierniku 2007r.

4 Wplyw inwestycji na srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz otoczenie

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na Srodowisko, hi-
giene i zdrowie ludzi bedzie znikomy.

Projekt techniczny nie zaktada istnienia funkcji powodujgcych emisje hatasu
oraz wibracji, a takze nadmiernego promieniowania jonizujgcego, elektromagne-
tycznego. Budynek nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen gazowych pyto-
wych ani ptynnych, a funkcja budynku zapewnia, ze nie bedg powstawaty zanie-
czyszczenia powierzchni gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

Ponadnormatywne obcigzenia oddziatywania moga wystgpi¢ jedynie na
etapie wykonywania termomodernizacji i bedg mie¢ charakter incydentalny i krét-

kotrwaty.
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5. Opis robot termomodernizacyjnych elewacji
5.1.Zakres robot modernizacyjnych

Na podstawie wykonanego audytu energetycznego budynku dla przedsie-
wziecia termomodernizacyjnego wybrany zostat optymalny wariant docieplenia.

Przewiduje on wykonanie nastepujgcych prac:
docieplenie Scian zewnetrznych ostonowych wszystkich budynkoéw i elewac;i
styropianem grubosci 12 cm metodg lekko-mokrg z pokryciem tynkiem akrylo-
wym, docieplenie wykona¢ od poziomu obecnie zaznaczonej granicy cokotu bu-
dynkow,
docieplenie Scian piwnic styropianem grubosci 6 cm metoda lekko-mokrg z po-
kryciem z ptytek elewacyjnych klinkierowych, docieplenie wykonane 50 cm po-
nizej poziomu terenu,
docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i budynkéw jej zaplecza od goéry
styropianem jednostronnie oklejonym papg o grubosci 8 cm i wykonaniu nowe-
go pokrycia z papy termozgrzewalnej ( w dwéch warstwach), wymiane obrobek
blacharskich na nowe,
docieplenie stropodachow nad budynkiem dydaktycznym i administracyjno-so-
cjalnym z tgcznikiem z wetny mineralnej gr 20 cm, wetna uktadana na sucho w
dwoch warstwach po 10 cm kazda, uktadane mijankowo po zdemontowaniu ist-
niejgcego docieplenia,
wykonanie nawiewow pod oknami w pomieszczeniach kuchennych,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nowg, z szybami zespolonymi o
wspotczynniku k<= 1,1. Wykucie z muru $cianek z luksferbw w obrebie elewac;ji
potudniowej sali gimnastycznej. Otwory po luksferach zamurowaé na petno i

otynkowac z dwoch stron,

5.2.0pis docieplenia scian

Do docieplenia mozna zastosowac kazdy z systemow (metody lekko —
mokrej) posiadajgcy aprobate techniczng ITB. Najlepiej system nie oparty na

wykorzystaniu masy klejgcej na bazie kleju lateksowego.
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Jako wyprawe elewacyjng nalezy zastosowac tynk akrylowy o grubosci

Ziarna 2 mm (z zatarciem rustykalnym w poziomie) wedtug kolorystyki zatgczo-

nej do niniejszego opracowania.

5.2.1. Szczegobtowy zakres robé6t do wykonania — docieplenie metoda
lekko-mokra

Szczegoétowy zakres prac przy robotach termorenowacyjnych $cian ze-

wnetrznych budynku przedstawia sie nastepujgco:

Prace przygotowawcze, ustawienie rusztowania, demontaz starych opasek
wzdtuz elewacji.
Demontaz obrébek blacharskich obrébek szczelin dylatacyjnych oraz mur-
kow ogniowych $cian szczytowych w niezbednym zakresie wynikajgcym z
faktu zmiany grubosci Sciany zewnetrznej (pogrubienie o migzszo$¢ docie-
plenia — 12 cm.
Przygotowanie podtoza do przyklejenia ptyt styropianowych: zmycie i czysz-
czenie szczotkami stalowymi, naprawa i uzupetnienie tynkow zewnetrznych,
Izolacja szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzi¢ przyczepno$¢é masy klejgcej do poszczegolnych rodzajéow podto-
za.
Wykona¢ docieplenie metodg lekko — mokrg wszystkich Scian zewnetrz-
nych:

o uzupeni¢ i naprawi¢ odpadajgce fragmenty tynkédw cementowo —

wapiennych na cokotach,

o przymocowac listwe startowg z blachy stalowej,

o przyklejenie ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza

o wykonanie kotkowania styropianu,

o wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki z tworzywa sztucznego,

o wykonanie wzmocnien w miejscach szczego6lnie narazonych takich

jak krawedzie wypukte (narozniki), narozniki okien, podwojna war-

stwa siatki na parterze,
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o wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej na $Scianach elewacyj-
nych, a na $cianach piwnic (cokét budynku) potozy¢ ptytki elewacyj-
ne klinkierowe.

o« Wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich murkdéw ogniowych
$cian szczytowych, obrobek blacharskich parapetéw okiennych, itp. z bla-
chy stalowej powlekanej.

e Zdemontowac rusztowanie.

o Wykonac¢ nowe opaski betonowe (z ptyt chodnikowych 50x50 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg) wzdtuz
elewaciji.

o Wykonac uszczelnienie opaski betonowej wzdtuz kitem asfaltowym trwale
plastycznym.

e Zamontowa¢ pozostate obrobki takie jak rury spustowe, orynnowanie z
PCV.

o Wykonac¢ nowe odptywy wodd z rur spustowych za pomocg prefabrykatow
betonowych — korytka.

o Pomalowac skrzynki przytgczy gazowych, oraz innych urzadzen znajdujg-
cych sie na elewacji budynku w odpowiednich kolorach.

o Uporzadkowac teren wokot budynku.

Docieplenie elewacji o gr 12 cm wykona¢ od poziomu obecnie zaznaczo-
nego konca cokotu.

Cokoét budynku:

wykonac uzupetnienie i naprawe tynkdw cementowo-wapiennych,
odstoni¢ na gtebokos¢ 50 cm ponizej poziomu gruntu Sciany cokotu,

dociepli¢ metodg lekko-mokrg styropianem gr 6 cm,

e

przetrzeC catg powierzchnie masg klejacg stosowang do wykonywania
warstwy zbrojgcej w systemie docieplen,

5. zasypac odstoniete Sciany ponizej poziomu gruntu, wykona¢ nowe opa-
ski

6. przyklei¢ ptytki klinkierowe elewacyjne.
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5.2.2.Charakterystyka metody lekko - mokrej

Metoda docieplenia Scian tym systemem polega na przymocowaniu sty-

ropianu (ptyt o wymiarach 50x100 cm) do Scian za pomocg masy klejace;j i kot-

kow. Pokryciu styropianu masg klejgcg z zatopiong w niej siatkg z wtdkna szkla-

nego (warstwa zbrojgca). Wykonaniu gruntowania masy klejacej, a nastepnie

potozeniu cienkowarstwowego tynku akrylowego.

7.

Materiaty stosowane do systemu dociepleniowego:

Masy klejgce posiadajgce niezbedne atesty i dopuszczenie do stosowa-
nia w budownictwie do metody lekko — mokre;j.

Styropian — powinien spetniaC wymagania dla ptyt samogasngcych i
charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami: -gestosC objeto-
$ciowa 15-20 kg/m?; -struktura zwarta (granulki potgczone w jednorodng
mase); -wytrzymatosS¢ na Sciskanie co najmniej 0,075 Mpa; -wytrzyma-
tos¢ na scinanie co najmniej 0,1 Mpa; -wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm? dla kazdej proébki;
-wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 W/m?3K; - ptyty o wymiarach
50x100 cm.

Tkanina szklana — powinna odpowiada¢ normie PN-81/6859-03 ,Szkto
techniczne”. Nalezy stosowac siatke o wymiarach oczek 3x3 mm lub
4x4 mm. Siatka powinna by¢ powlekana preparatami powodujgcymi nie

wchodzenie w reakcje chemiczne siatki ze sktadnikami masy klejgce;j.

10.Elewacyjna masa tynkarska — akrylowa o grubosci ziarna ok. 2 mm po-

siadajgca atest ITB i certyfikat PZH.

5.2.3.Kolejnos¢ wykonywania robét dociepleniowych metody lekko-

-mokrej

Roboty termorenowacyjne nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e Montaz rusztowan (rusztowania ramowe lub rurowe lub pomosty wiszgce

o Demontaz starych obrébek blacharskich podokiennikow, gzymsow, itp.
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Przyklejenie probek styropianowych. Nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
6-8 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Mase klejgcg natozy¢ na ca-
tej powierzchni probek na grubos¢ ok. 10 mm. Po czterech dniach nalezy
wykonac prébe recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzyma-
to$¢ podtoza jest wystarczajgca, jezeli styropian podczas odrywania ulegnie
rozerwaniu.

Przygotowanie podtoza do przyklejania ptyt styropianowych (odkucie i na-
prawa istniejgcych tynkéw cementowo —wapiennych, zmycie i wyczyszcze-
nie powierzchni do docieplenia, gruntowanie podtoza).

Przyklejenie ptyt. Mase klejgcg nalezy naktadac na ptycie styropianowej na
obrzezach pasami o szerokosci 4-5 cm, a na pozostatej powierzchni plac-
kami o $rednicy okoto 8 cm w ilosci 8-10 plackéw rownomiernie roztozo-
nych na catej powierzchni ptyty styropianowe;j.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie
ku gérze. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin (jak przy wigzaniu muru z
cegly). Ptyty z natozong masg klejgcg nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do
Sciany w przewidzianym miejscu i docisngC przez uderzenie drewniang
paca. Pyt raz utozonych nie nalezy ponownie dociskac¢ lub poprawiac ich
potozenia. Poszczegolne ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk. Niedo-
puszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm na-
lezy wypetni¢ wklejonymi w to miejsce paskami styropianu. Na oSciezach
okiennych i drzwiowych nalezy przykleiC styropian o grubosci 2 cm (jezeli
osadzenie okien na to pozwala).Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperatu-
rze powietrza powyzej 5 °C, przy bezdeszczowej pogodzie. Gdy temperatu-
ra $cian przekracza 30 °C to roboty nalezy przerwac.

Mocowanie styropianu za pomocg tacznikow. Kotkowanie nalezy prowadzic
po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu kleju pod ptytami styropianowymi.
Wyréwnanie powierzchni styropianu (szlifowanie). Niedopuszczalne jest
wystepowanie wiekszych niz 3 mm nieréwnosci na styropianie.

Naklejenie siatki z wibkna szklanego na styropianie. Nalezy do tej czynno-
&ci przystgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg

warstwg o grubosci 2 mm, rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowy-

Barbara Malec, Polowczyk Kazimierz 1 7/ 3 5 |



Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna |

mi o szerokosci réwnej szerokosci rolki siatki. Po natozeniu masy klejgce;j
natychmiast naktadac¢ siatke z widkna szklanego, rozwijajgc stopniowo siat-
ke z rolki w miare przyklejania i wciska¢ jg w mase klejgcg za pomocg packi
stalowej. Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mase klejgcg. Na tak
wtopiong siatke natozy¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci ok. 1 mm
w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy tej czynnosci nalezy catg po-
wierzchnie doktadnie wyréwnac¢ przez zatarcie. GruboS¢ warstwy klejgcej
przy pojedynczo naklejanej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 6 mm.
Podczas naktadania siatki nie powinna ona wykazywac sfatdowan. Sgsied-
nie pasy siatki powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ 5-10 cm. W na-
roznikach siatke nalezy wywing¢ na sgsiednig $ciane na szerokos¢ 15 — 20
cm. Na wysokosci parteru nalezy naklei¢ drugg warstwe siatki, przy czym
drugg warstwe nakleja¢c mozna dopiero po stwardnieniu pierwszej warstwy
masy klejacej. Laczna grubos¢ masy klejgcej z podwdjng siatkg powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm. Oscieza okienne powinny by¢ wyklejone na
catej swej gtebokosci z wywiniec siatki klejonej w tym miejscu na Scianie. W
naroznikach okiennych nalezy wykona¢ dodatkowe wklejenia siatki wedtug
zatgczonych rysunkoéw.

o Wykonanie zewnetrznej warstwy z wyprawy elewacyjnej akrylowej.
Do wykonania warstwy fakturowej nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz po
trzech dniach od natozenia siatki z masg klejgcg (chyba, ze instrukcja i
atest do masy tynkarskiej méwi inaczej).
Niedopuszczalne jest uktadanie masy tynkarskiej i malowanie elewacji pod-
czas opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas upalnych dni
przy matej wilgotnosci powietrza.

e Montaz obrébek blacharskich (parapety, gzymsy). Nowe obrobki powinny
wystawac poza lico scian (lub gzymsu) minimum 3 cm i muszg by¢ wykona-
ne tak aby zapewni¢ szczelnos¢ zabezpieczanych fragmentéw budynku.

¢ Demontaz rusztowan.

Barbara Malec, Polowczyk Kazimierz 1 8/ 35 |



\ Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna

5.2.4.0dbior robot.

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot nalezy dokonywaé odbiorow
czesciowych. Polega to na sprawdzeniu czy poszczegolne etapy robot zostaty
wykonane wedtug podanych wymagan. Odbiorami czesSciowymi nalezy objgé

nastepujgce etapy:

remont konstrukcji Scian zewnetrznych,
przygotowanie powierzchni Scian,

przyklejenie i odrywanie prébek styropianowych,
przyklejenie ptyt styropianowych,

kotkowanie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy siatki wtopionej w mase klejgca,

YV ¥V VY Vv VY V VY

wykonanie tynku cienkowarstwowego lub wykonanie wymalowan elewaciji.
Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien byé dokonany odbiér osta-
teczny polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego docieplenia z projek-

tem technicznym.

5.2.5.Kolorystyka

Przy opracowywaniu kolorystyki wykorzystano palete barw farb emulsyj-
nych i tynkéw akrylowych firmy ,BOLIX”

Szczegoty kolorystyki i numery odpowiednich koloréw elewacji pokazano
na zatgczonych rysunkach.

o Szczegoty kolorystyki poszczegdlnych fragmentow Scian zewnetrznych za-
mieszczono na rysunku. Cokot z ptytek klinkierowych elewacyjnych w kolo-

rze ceglastym.
o Drzwi wejsciowe w kolorze ciemnego brgzu.
e Okna biate.

o Kolory na Scianach (wg wzornika BOLIX)
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5.3.0pis docieplenia stropodachu sali gimnastycznej i zaplecza.
Opis wymiany pokrycia dachow na wszystkich budynkach

Na wszystkich budynkach przyjeto zerwanie istniejgcego pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich. Docieplenie stropodachéw (sala gimnastyczne i zaple-
cze — styropianem od gory, pozostate budynki — docieplenie wetng mineralng we-
wnatrz pustki stropodachu). Nastepnie naprawie podtoza i wykonaniu nowego po-
krycia (dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podkfadzie z papy wentylacyjnej
perforowanej, z kominkami wentylacyjnymi) oraz wykonaniu nowych obrobek bla-
charskich i orynnowania z blachy stalowej powlekane;j.

Pokrycie dachowe istniejgce z papy asfaltowej na lepiku. Warstwa na-
wierzchniowa podczas eksploatacji budynku ulegta zuzyciu. W ramach konserwa-
cji na istniejgce pokrycie przyklejano nowe warstwy papy nawierzchniowej wraz z
licznymi tatami miejscowymi.

Pomimo tych licznych napraw pokrycie wykazuje w dalszym ciggu liczne
nieszczelnosci, szczegdlnie w okolicach styku pofaci dachowej ze Scianami komi-
nowymi i sgsiednich budynkéw. Poszczegblne warstwy papy sg miedzy sobg roz-
szczelnione, zawilgocone (tektura nasigknieta wodg). Miejscowe reperacje okazu-
ja sie nieskuteczne.

Stropodach jest przegrodg zamykajgca budynek od géry i spetniajgcq jed-
noczesnie role stropu i dachu. Przenosi, wiec obcigzenia od sniegu i wiatru, chroni
wnetrze przed opadami atmosferycznymi i zmianami temperatury. Rownoczesne
spetnianie tych wszystkich funkcji komplikuje w wyrazny spos6b budowe tej prze-
grody, a ewentualne btedy projektowe lub wykonawcze ujawniajg sie tu szybko, sg
trudne do usunigcia i ucigzliwe dla uzytkownikéw. Stad, wiec tak istotny jest dobdr,
stosownie do warunkow panujgcych w pomieszczeniu, wtasciwego uktadu warstw
i materiatow oraz poprawne wykonanie stropodachu.

Przez strop i dach kazdego budynku ciepto przenika szczegodlnie intensyw-
nie ze wzgledu na zwiekszong temperature powietrza pod sufitem. Zréznicowanie
temperatury na wysokosci pomieszczenia, nazywane rozwarstwieniem termicz-
nym, jest zalezne od systemu ogrzewania i wynosi zwykle kilka stopni Celsjusza. Z
tego powodu zaleca sie na catym Swiecie znacznie lepiej izolowa¢ wtadnie stropy

anizeli Sciany zewnetrzne czy podtogi.
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W audycie energetycznym zaproponowano docieplenie stropodachu
sali gimnastycznej i jej zaplecza styropianem o grubosci 8 cm oklejonym jed-
nostronnie papa asfaltowa; docieplenie pozostatych budynkéw wetng mine-
ralng uktadang w pustce stropodachu wentylowanego; nastepnie wykonanie
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej w dwéch warstwach na wszyst-

kich budynkach zespotu szkot.

W stropodachu petnym wszystkie warstwy utozone sg na no$nej warstwie
konstrukcyjnej i catkowicie do siebie przylegajg (rys. ponizej). Zastosowanie jako
izolacji termicznej styropianu o odpowiedniej wytrzymatosci na Sciskanie pozwala
bezposrednio na nim uktada¢ powtoke wodoszczelng. Unika sie w ten sposéb wy-
konywania gfadzi wyrébwnawczych, ktore sg powodem wstepnego zawilgocenia
stropodachu petnego, jeszcze przed rozpoczeciem jego eksploatacii.

W zwigzku z powyzszym w niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujacy

sposdb wykonanie remontu dachu z zastosowaniem uktadu warstw jak ponizej:

Zelbetowy dach ptaski z zastosowaniem plyty dociepleniowej ze styropianu

' B pe——————
2)
3 = S 3 W
d
3
1. Hydroizolacja np.2x papa termozgrzewalna np.: 3. Klej bitumiczny lub lepik asfaltowy na gorgco
-podktadowa — 180/3000; 4. Paroizolacja — istniejgce pokrycie
-nawierzchniowa — 180/3000 5. Podtoze — strop DMS z istniejacymi warstwami

2. Piyta styropianowa PS gr 8 cm gestosci co naj-
mniej 20 kg/m® — PS 20 oklejona jednostronnie
papg bitumiczng

5.3.1.Czynnosci wstepne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwego uktadania poszczegdlinych nowych
warstw dociepleniowych i hydroizolacyjnych na dachu nalezy wykona¢ ponizsze

czynnosci przygotowawcze:
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10.

Zerwac istniejgce pokrycie z papy asfaltowej.

Rozebrac¢ obrdbki blacharskie.

Zerwac istniejgcy szlichte cementowa, az do goérnej powierzchni ptyt da-
chowych.

Wykona¢ nowg wylewkg cementowg wyréwnujgcg podtoze.

Wykonac¢ naprawe konstrukcji wywietrzakow dachowych.

Obrobki wokét nadbudowek (przy ogniomurkach, kominach, itp.) winny
by¢ wykonczone klinami wybiegowymi.

Suche podtoze zagruntowaé bitumicznym Srodkiem gruntujgcym, celem
zapewnienia przyczepnoséci. Podtoze pod nowe warstwy powinno by¢
czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowg. Gruntowanie
ma na celu odttluszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu,
ktory zmniejsza przyczepno$¢ kleju. Do gruntowania mozna uzywac pre-
paratéw posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania i nie-
zbedne atesty, nalezy stosowac preparaty jednej firmy do catego proce-
su, $redni zuzycie $rodka gruntujgcego wacha sie od 0,2-0,4 kg/m?.
Wykonac obrobki wentylatorow dachowych, komindw, itp.

Na krawedziach potaci dachowej sali gimnastycznej i jej zaplecza przy
rynnach zamocowac¢ krawedziak impregnowany o wysokosci okoto 1,0
cm nizszej niz projektowana grubos¢ ptyty styropianowej. Zapewni on
prawidtowe i sztywne mocowanie uchwytow rynien dachowych oraz ob-
rébek blacharskich pasa pod i nad rynnowego po przyklejeniu docieple-
nia ze styropianu.

Wykonac¢ naprawe konstrukcji kominéw. Przemurowac pekniecia, uzupe-
tni¢ ubytki. Na tak wymurowanych kominach wykona¢ czapki kominowe
na podstawie ekspertyzy i inwentaryzacji przewoddéw kominowych i wen-
tylacyjnych wykonanych przez uprawniony zaktad kominiarski. Wyloty
przewodéw wentylacyjnych i wolnych na boki kominéw (pod czap-
ka betonowa), wyloty przewodoéw spalinowych i dymowych do géry
(przez czapke kominowa). Jesli w przekroju poprzecznym wystepu-
ja jednoczesnie przewody wentylacyjne i spalinowe to oba wyloty
skierowane do gory

Przed wykonywaniem czapek kominowych wykonawca na roboczo
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ustali z zakladem kominiarskim wykonujacym przeglad przewodéw

kominowych rozmieszczenie i uklad kanatéw.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do mocowania

ptyt styropianowych, metodg opisang w nastepnym punkcie.

5.3.2.Mocowanie plyt styropianowych stropodach sali gimnastycznej i
jej zaplecza, ochrona p.poz.

Gestos¢ styropianu na bazie, ktérego produkowane sg ptyty laminowane do
termorenowaciji dachéw wynosi 20 lub 30 kg/m3. Alternatywne materiaty termoizo-
lacyjne charakteryzujg sie duzo wiekszg gestoscig 150-180 kg/m3. Izolowanie da-
chéw ptaskich takimi ptytami moze stanowi¢ znaczne obcigzenie konstrukcji do-
cieplanego obiektu. Ptyty styropianowe uzyte do docieplenia powinny posiadac
certyfikat zgodnosci z normg oraz pozytywng ocene higieniczng. Termoizolacje
wykonane z ptyt styropianowych, laminowanych dwu lub jednostronnie, klasyfikuje
sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia pod warunkiem utozenia ich na podtozach z
ptyt zelbetowych lub blach fatdowych i pokryciu dwuwarstwowym (papa podktado-
wa i papa wierzchniego krycia) - w przypadku nachylenia potaci od 5 do 20%.

Ptyty styropianowe laminowane mozna stosowa¢ w warunkach, w ktérych
temperatura maksymalna nie bedzie wyzsza niz 80 °C, i nie mniejsza niz -5 °C. W
naszych warunkach klimatycznych jest to prog absolutnie bezpieczny. Ptyty nalezy
uktadac¢ na niepalnych podtozach takich jak np. ptyty zelbetowe. Ptyty posiadajg
zaktadki, ktére uszczelniajg warstwe izolacyjng, utatwiajg montaz oraz chronig pty-
ty przed uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolaciji.

Piyty styropianowe klei sie do podtoza lepikiem na gorgco lub klejami adhe-
zyjnymi po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na gorgco, nalezy pa-
mietaé, aby przy bezposrednim stosowaniu byt on lekko przestudzony (do tem-
peratury ponizej 80 °C). Zuzycie lepiku na gorgco na dachu po uwzglednieniu stref
obcigzenia wiatrem wynosi srednio ok. 1,3 - 1,5 kg/m2.

Ptyty mozna réwniez klei¢ klejami adhezyjnymi na zimno. Przyktadowe kleje

zaprezentowano w tabeli nr 1 ponize;j.
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Tabela 1.
Przyktadowe kleje bitumiczne do mocowania ptyt styropianowych:
Klej na zimno Producent Zuzycie
Vedatex Vedag 0,3-0,4 kg/m2
Styrbit Bitrex Trzebinia 0,3-0,5 kg/m2
Abizol DM tixo INCO Veritas 1-1,5 kg/m2

W dachach ptaskich wyznacza sie, zgodnie z normg DIN 1055 (Rysunki po-
nizej), trzy strefy obcigzenia wiatrem. Sg to :
« strefa wewnetrzna
« strefa brzegowa (krawedziowa)

o strefa narozy

Rysunek przedstawiajgcy strefy brzegowe. Strefy w dachu ptaskim
a) w przypadku 1,5a > b b) w przypadku 1,5a <b

b lﬂ&a

. . b 12a
)

-
—_
=]
o

1/8 a

strefa wewnetrzna

strefa brzegowa (krawedziowa) - 1/8 a (min 1
max. 4 m)

- strefa narozy

Strefe brzegowg stanowi obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego

boku dachu, nie wezszy jednak, niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy
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brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozy
w wymiarach przedstawionych na schemacie. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg
brzegowg to strefa wewnetrzna. Zasady montazu ptyt styropianowych i wyznacza-
nia poszczegoélnych stref obcigzenia wiatrem przedstawione sg w tabeli 2

(ponizej).

Tabela 2
Montaz ptyt styropianowych w poszczegdlnych strefach obcigzenia wiatrem (dla
budynkow do 20 m wysokosci)

Sposéb mocowa-

nia Strefa wewnetrzna Strefa krawedziowa Strefa narozy

10 % powierzchni 40 % powierzchni

Lepik na gorgco 20 % powierzchni ptyt

piyt piyt
) ; 2 pasy szerokosci 3 pasy szerokosci 40-50 4 pasy szerokosci
Kilej adhezyjny 40-50 mm/m2 mm/m2 40-50 mm/m2

Klej rozprowadza sie na podtozu, a nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je
do bokow ptyt juz przyklejonych. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ bezposrednio na
podtoze w pasmach o szerokosci ok. 40 - 50 mm réwnolegle do podtuznej osi pty-
ty w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podtoza zaleca sie natozenie
kilku pasm poprzecznych.

Przed przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zakladkami na-
nosi sie warstwe kleju szerokosci ok. 50 mm na uprzednio utozony odcinek, od
strony, gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego
odcinka, catos¢ dobrze dociska sie do podtoza. Po zamocowaniu ptyt styropiano-
wych mozna przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap,

np. termozgrzewalnych.

5.3.3.Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
na wszystkich dachach zespotu szkét

Do pokrycia dachu mozna uzy¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych
np. producentow: Izolacja S.A., ICOPAL S. A., Gorplast, Polinova, lub innych spe-
tniajacych opisane ponizej wymagania i posiadajgce odpowiednie dopuszczenia

do stosowania w budownictwie wraz z niezbednymi aprobatami i certyfikatami.

|Barbam Malec, Polowczyk Kazimierz 25/ 3 5 |



Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna |

Zastosowane tutaj papy termozgrzewalne modyfikowane sg odporne na
przegiecia w niskich temperaturach oraz posiadajg zwiekszong zywotno$¢ na od-
dziatywanie czynnikow atmosferycznych. JakosS¢ pap jest proporcjonalna do stop-
nia modyfikacji asfaltow uzytych do ich wykonania. W okresie jesiennym przy
chwilowych spadkach temperatury mozemy wykonywac¢ prace hydro izolacyjne z
udziatem pap modyfikowanych przy temperaturach powietrza powyzej -5 °C. Mani-
pulowanie papami w tych temperaturach nie ma wptywu na ich trwatos¢, a wyko-
nane pokrycia gwarantujg spojnosc¢ powtoki asfaltowe;.

Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje sie na osnowach z tkaniny po-
liestrowej powleczonej obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora - elastome-
ru SBS. Z uwagi na bardzo plastyczny asfalt, oraz rozciggliwg osnowe po-
liestrowa, papy te charakteryzujg sie odpornoscig na przegiecia w ujemnych tem-
peraturach, oraz duzg rozciggliwoscig w réznych kierunkach.

Zalety pap modyfikowanych

o mozliwos¢ wykonawstwa robét przy spadku temperatur do -5 °C,

e spetniajg wszystkie wymogi do uktadania warstw hydroizolacyjnych na da-
chach o minimalnym spadku,

e oOsnowa jest odporna na procesy gnilne,

« elastyczna powioka oraz zwiekszona gramatura asfaltu umozliwia lepszag
przyczepnoS¢ posypki co wptywa na spowolniony proces starzenia,

o przedtuzony okres eksploatacji do pierwszej konserwacji.

Papy nalezy uktada¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C
do 35 °C. Rolki papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podsta-
wie. Przed utozeniem witasciwym nalezy rozwingé rolke, wyréwna¢ do $ciegu,
sprawdzi¢ wielkoS¢ zaktadek. Nastepnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewac. llos¢
transportowanych na dach rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do
utozenia w ciggu jednej zmiany. Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tra-
dycyjne zgrzewalne winny byC przechowywane w dodatniej temperaturze, na-
tomiast przy duzym nastonecznieniu w miejscu zacienionym. W przeciwienstwie
do pap tradycyjnych wstegi pap zgrzewalnych uktadamy w catosci bez potrzeby
przycinania na odcinki. Wykonczenie przy murkach wykonujemy poprzez wy-
prowadzenie i zgrzanie papy na murze z udziatem klinbw wyréwnawczych. Wy-
sokos¢ sciegu minimum 150 mm. Kliny wyrbwnawcze sg wykonane w ksztatcie li-
stwy o przekroju tréjkgtnym 60/80 mm.
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Do zgrzewania pap dobieramy taki rodzaj palnikow zasilanych z butli gazo-
wych (propan-butan) lub na gorgce powietrze, ktore umozliwiajg zgrzewanie punk-
towe, liniowe pap podktadowych, oraz monolityczne zgrzewanie pap wierzchniego
krycia, z zapewnieniem szczelnosci powtoki hydroizolacyjnej. Zgrzewanie polega
na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z rownoczesnym podgrzaniem
(osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do
przodu odsuwajgc palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie
haczykiem. Istniejg urzadzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z
palnikiem wielodyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami
znacznie skraca czas klejenia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrze-
wania papy przy obrobkach detali stosujemy krétkie palniki. Podczas zgrzewania
nalezy zwraca¢ baczng uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie asfaltu z
odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie
zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na powierzchni utozonej war-
stwy hydro izolacyjnej. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze dopro-
wadzi¢ do zatopienia posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia nie-
pozgdanych plam na powierzchni posypki. Wszystkie papy uktadamy na zaktad,
ktory wynosi 100 mm wzdtuz i 150 mm od czofa wstegi. Zgrzewanie uwazamy za
prawidtowe, jezeli znajduje sie wyptywka o szerokosci 10 mm. Wyptywke w trakcie
procesu zgrzewania nalezy fazowaé przy uzyciu szpachli. W przypadku wystgpie-
nia szerszych wyptywow nalezy je pokry¢ posypka taka, jaka znajduje sie na pa-
pie.

Uwaga: Wykonujgc zakfad doczotowy nalezy podgrza¢ wierzchnig warstwe
(uprzednio przyklejonej papy) na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli za-

topi¢ w masie asfaltowej gruboziarnistg posypke.

Pape wierzchniego krycia zgrzewac z papq podktadowg petng powierzch-
nig. Wykonanie izolacji rozpoczyna¢ od ktadzenia pasobw od najnizszego
miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu dachu. Miejsca tgczenia pasow
pap przesung¢ wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50 cm. Przy kltadzeniu wielo-
warstwowym pap , kazda warstwa papy musi by¢ przesunieta o potowe szerokosci
okoto 50cm - przy izolacji dwuwarstwowej wzgledem naktadek poprzednio potozo-
nych warstw papy.
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Wykonanie warstw hydroizolacyjnych jest zabiegiem ostatecznym, dlatego
wczesdniej nalezy zakonczyC¢ prace zwigzane z wykonczeniem podmurowek i ele-
mentow wystajgcych ponad pota¢ dachowg, takich jak nadbuddwki, attyki, przewo-
dy wentylacyjne, okna dachowe, itp. Nalezy rowniez zakonczy¢ wszystkie obrobki

blacharskie oraz inne prace montazowe.

Odbiér techniczny pokrycia dachu.

Przedmiotem odbioru jest sprawdzenie prawidtowosci wykonania pokrycia
ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujgcych elementow:
« Wykonanie klinobw nabiegowych w miejscach przeciecia sie ptaszczyzn po-
ziomej i pionowej,
e Sprawdzenie wykonania szczelin dylatacyjnych, ktorych szerokosci powi-
nna wynosi¢ min 10 mm wokét wystajgcych z dachu elementow,
« Na przylegajgcych murkach trwato$¢ tynkow,
o« Whbudowanie i zamocowanie wszystkich elementdéw i wspornikow prze-
znaczonych do dalszego montazu (instalacji odgromowej, anteny, itp.),
e Sprawdzenie jakosci wykonania oku¢ blacharskich na wszystkich wypu-
stach i rurach przelotowych,

Jakos¢ wylewek w przypadku dachow o konstrukcji betonowej,

Stan urzgdzen zabezpieczajgcych (barierki, kotwy, drogi pozarowe).

llos¢ i rodzaj wykonanych warstw,

Jakos$¢ wykonanych potgczen, wielko$é zaktadek, przesunieé pomiedzy

warstwami,

o Jakos¢ wykonania obrdbek detali kominkdw, rur przepustowych, kominéw
okien dachowych, uchwytéw,

e Przy dachach o niewielkich spadkach nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne pokry-
cia, oraz czy przy przejsciach wszelkiego rodzaju wypustoéw nie ma za-
legania wody,

o Jakos¢ wykonczenia pokrycia na obwodzie dachu,

e Prawidtowosc¢ uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

o Stopien zanieczyszczenia kolorowej posypki.

Fakt odbioru nalezy zaznaczy¢ w dzienniku budowy
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5.3.4.SzczegOly - rysunki

Rys. 1 Stropodach na stropie betonowym z warstwg dociepleniowg z ptyt styropianowych jedno-
stronnie oklejonych papg bitumiczng

1 - papa termozgrzewalna nawierzchniowa-180/3000 (zgrzewanie na catej powierzchni)
2 - papa termozgrzewalna podktadowa-180/3000 (zgrzewana liniowo)

3 - warstwa termoizolacyjna — styropian gr 15 cm jednostronnie oklejony papg bitum.

4 — Istniejgce warstwy pokryciowe 5 — Strop DMS

Rys. 2 Wykonanie uszczelnienia attyki niskiej lub ogniomurka niskiego

A

1 - oblachowanie

2 - papa
nawierzchniowa-180/3000
3 - papa
podktadowa-180/3000

4 - papa na obrobki

5 - klin nabiegowy

6 - warstwa impregnacyjna
7 - pokrycie dachowe - sty-
ropian
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Rys. 3 Wykonanie uszczelnienia attyki wysokiej lub ogniomurka wysokiego

|

Imﬂmm#wu—t
-

150 mirm

RN

1 - §cianka pionowa

2 - kit uszczelniajgcy

3 - metalowa listwa maskujgca (mocowana mechanicznie)

4 - papa nawierzchniowa-180/3000

5 - papa podkiadowa-180/3000 (zgrzewany cato powierzchniowo)
6 - klin nabiegowy

7 - papa podktadowa-180/3000

8 — plyty styropianowe jednostronnie oklejone papg bitumiczng

Rys 4 Wykonanie uszczelnienia przelotowych dziur w dachu

MIM, 150 mm

b .)"\. LN .-'"n.
ol

-
1 - przelotowy element w potaci dachowej

2 - kit uszczelniajgcy

3 - papa nawierzchniowa-180/3000 (mocowanie zgrzewaniem)

4 — papa podktadowa-180/3000 (mocowana cato powierzchniowo zgrzewaniem)
5 - klin nabiegowy

6 - papa do obrobek (mocowana punktowo zgrzewaniem lub przybita)

7 - warstwa termoizolacyjna

Barbara Malec, Polowczyk Kazimierz 3 O/ 3 5 |



\ Termomodernizacja budynkow Zespotu Szkét Samorzadowych w Poswietnem, ul. Podwiatraczna

Rys 5 Wykonanie hydroizolacji szczeliny dylatacyjnej w ptaszczyznie dachu

= & th A W& R o=

OO0 KO

e

LN

S gz T T T
. . I'-\.I I'-.I Y

s s S Sy s ek

1 - elastyczny profil

2 - projektowane uszczelnienie

3 - klin ze styropianu, wetny mineralnej lub podobnego materiatu

4 - papa nawierzchniowa-180/3000 (luzno utozona na klinie)

5 - papa podkfadowa-180/3000 (klejona zgrzewaniem na catej powierzchni)

Rys 6 Szczeg6t docieplenia stropodachu przy rynnie

SZCZEGOt DOCIEPLENIA SCIANY PRZY GZYMSIE
MOCOWANIE RYNNY

-y J

. DOCIEPLANY DACH

. IMPREGNOWANY KRAWEDZIAK
DREWNIANY

UCHWYT RYNNOWY

. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY
POWLEKANEJ GRUB. 0.6mm

AW N
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6. Opis pozostatych robét

Pozostate roboty przewidziane do wykonania:

1.

Wymiana pozostatej czesci stolarki okiennej — do wymiany przewidziano
wszystkie okna oproécz 72 szt juz wymienionych. Nowe okna z pcv o wspot-
czynniku k nie wiekszym od 1,1, szyba zespolona 4/16/4, kolor biaty, okucia
obwiedniowe z zamknieciami umozliwiajgcymi obstuge z pozycji osoby sto-
jacej.

Okna juz wymienione w czeSci dydaktycznej (72szt) — nalezy przewidzie¢
ich demontaz, regulacje, niewielkie naprawy oraz ponowny montaz w celu
poprawy ich pasowania.

Okna z pustakéw szklanych w sali gimnastycznej do likwidacji, powstate
otwory do zamurowania i otynkowania. Pozostata czes¢ okien w sali gimna-
stycznej do wymiany na nowe z uzyciem szyb bezpiecznych lub z poliwe-
glanu.

Demontaz istniejgcych daszkow drewnianych nad wejsciami do budynkow i
wykonanie nowych obejmujgcych swym zasiegiem schody wejsciowe.
Nowe daszki z profili zamknietych stalowych z pokryciem z leksanu.
Wykonanie remontu istniejgcych schodéw zewnetrznych wraz z podestami
polegajacy na zerwaniu istniejgcych warstw posadzkowych, naprawie pod-
toza oraz wykonaniu nowych warstw wykonczeniowych. Nowe pokrycie z
ptytek antyposlizgowych.

6. Wymianie istniejgcych balustrad schodowych.

7. Remont kominéw w czeéci ponad dachem — czesciowe przemurowanie,

wymiana czapek kominowych, wymiana tynkow.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Nor-

mami, sztukg budowlana.
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7.Uwagi koincowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami, sztukg budowlang z zachowaniem niezbednych Srodkéw ostroznosci, pod

nadzorem os6b uprawnionych.

Roboty budowlane i powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcq
uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
remontowych powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie prace

powinny .by¢ prowadzone pod scistym nadzorem technicznym.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzu-
jaca ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych oraz
udzielania pozwolen na zmiang sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub

ich czesci).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem i za-
chowaniem zasad i przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone

pod Scistym nadzorem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”

ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Do prowadzenia robét zabrania sie stosowania ciezkiego sprzetu (np.: mto-
tow pneumatycznych). Prace nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, z uzyciem

lekkich narzedzi.

Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne atesty i aprobaty technicz-
ne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jed-
nostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicz-

nych dotyczgacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48, rozdziat 2).
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8. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacC bu-
dynki i ich usytuowanie (§209 ust. 2) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV, i zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
121, poz. 1137) niniejsze opracowanie wymaga wykonywania uzgodnien pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

W budynku ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych od-
dzielajgcych mieszkania powinna wynosi¢ co najmniej dla scian — E | 30, a dla
stropéw — RE | 30.

Powyzsze uzyska sie dzieki wykonywaniu docieplenia z materiatdw nie roz-
przestrzeniajgcych ognia, a styropian musi by¢ samogasngcy o odpornosci ognio-
wej co najmniej REI30.

Konstrukcje drewniane chroni sie przed ogniem poprzez impregnacje pre-
paratami takimi jak Ogniochron, Intox S i Fobos M-2. Wszystkie one sg substan-
cjami wymywanymi przez wode. Wiezbe powinno sie nasyci¢ (poprzez smarowa-
nie lub natrysk) tymi preparatami dopiero po utozeniu pokrycia, gdy nie zagraza jej
juz deszcz. By osiggna¢ zadowalajacy efekt (drugi stopien niepalnosci — materiaty
trudno zapalne), na wiezbe powinno sie natozy¢ kilka warstw impregnatu (np. w
przypadku malowania lub spryskiwania pionowych powierzchni popularnym Fobo-
sem M-2 — nawet osiem). Bardziej skuteczna jest impregnacja przez diugotrwatg
kgpiel. Poniewaz jednak wszystkie preparaty ogniochronne sg wymywalne przez
wode, po takim zabiegu materiat nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikéw at-
mosferycznych. Zastosowany materiat powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Ewakuacje pionowg zapewniajg klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej,
szerokosci biegoéw 130 cm i szerokosci spocznika 160 cm.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przenosne (podreczne) urzgdzenia gasnicze
w ilosci 2 szt/100m2 powierzchni, umieszczone w oznakowanych i dostepnych
miejscach. (wedtug PN-92/N-01256/01).

Instalacja elektryczna powinna posiada¢ oznakowany gtowny wytgcznik

pradu.
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Wyijscia na dach zapewnione w obrebie istniejgcych klatek schodowych, za
pomocg klamer wytazowych w obrebie $cian, poprzez zamykany klapg otwor w
stropie.

Piwnice oddzielone od parteru drzwiami EI30. Kottownia wydzielona poza-
rowo $cianami i stropem o odpornosci ogniowej REI 60, drzwi do kottowni EI30.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarow stanowi istniejgca
sie¢ wodociggowa.

Po zakonczeniu modernizacji obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpie-

czenstwa pozarowego.

9. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Dziatajgc na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z
p6zniejszymi zmianami zgodnie z art.20 ust.4 , ja nizej podpisany oSwiadczam, ze
niniejsza dokumentacja techniczna wykonana zostata na podstawie i zgodnie z

obowigzujgcymi obecnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis sprawdzajacego)

10. Rysunki
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